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PRILOHA C. 2 ZADAVACI DOKUMENTACE
SMLOUVA O DILO

na akci:
»,Modernizace zdroje tepla v aredlu Cukrovaru Vrbatky a.s.”

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,ob&ansky zakonik“)

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Cukrovar Vrbatky a.s.

Sidlo: &.p. 65, 798 13 Vrbatky

Zastoupen: Ing. Tomas Kovafik, predseda predstavenstva, Jifi Zapletal, clen
predstavenstva

ICO: 46900187

DIC: CZ46900187

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Objednatele jsou opravnéni zastupovat (v¢. kontaktu):
e vevécech smluvnich: Jifi Zapletal, ¢len pfedstavenstva, telefon:

e-mail:
e ve vécech technickych: Ing. Luka$ Smutnik, telefon
e-mail:
e koordinator BOZP: Jiri Kubalik, telefon
e-mail:
na strané jedné jako ,objednatel”
a
Zhotovitel:
Nazev/obchodni firma: SEA Kolin s.r.o.
Sidlo: Tyrsova 469, Kolin I, 280 02 Kolin
Kontaktni misto: Tyrsova 469, Kolin Il, 280 02 Kolin
Zastoupen: Ing. Tomas Sprysl, Ing. Pavol Huboc&an, jednatelé
ICO: 04608712
DIC: CZ04608712
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZka 250683
Bankovni spojent:
Cislo ucétu:

Zhotovitele jsou opravnéni zastupovat (v¢. kontaktu):
e vevécech smluvnich: Ing. Tomas Sprysl|,
e vevécech technickych: Ing. Petr Kovaricek, -

na strané druhé jako , zhotovitel”.
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l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zakladé zaddvaciho fizeni k nadlimitni vefejné zakdzce na provedeni dila s
nazvem ,Modernizace zdroje tepla v arealu Cukrovaru Vrbatky a.s.” (dale jen ,vefejnad zakazka®)
zadavané v otevieném nadlimitnim fizeni podle ust. § 56 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen jako ,ZZVZ") a dale v souladu s Pokyny pro
zadavani zakazek pro programy spolufinancované z rozpoc&tu SFZP verze 5.0, G&inné od 10. 1. 2023 (dale
jen ,Pravidla“), vramci projektu spolufinancovaného z Modernizacniho fondu s ndzvem projektu:
,Modernizace zdroje tepla v aredlu Cukrovaru Vrbatky a.s.”, vyzva ENERG ETS ¢. 1/2021 - ModF-ENERG
ETS-HS_2, registracni ¢islo projektu: 7212100002 (dale jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jakozto
zadavatelem vefejné zakdazky, a zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem.

Pfedmét smlouvy, dilo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predmét smlouvy, ddle jen dilo, jak je toto definovano niZze v této
smlouvé, provede na svlj naklad, nebezpeli a odpovédnost za podminek stanovenych a
specifikovanych v této smlouvé.

2.2. Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé prevezme od zhotovitele
fadné dokoncené dilo a zaplati za né dohodnutou cenu.

2.3. Dilem se rozumi modernizace zdroje tepla v aredlu objednatele — doddvka novych plynovych
parnich kotll véetné jejich montaZe, instalace a Uprav na souvisejicim technologickém zafizeni
kotelny a pfistavba ocelové haly s oplasténim sendvi¢ovymi panely a odpojeni stavajicich
uhelnych kotld, véetné vsech souvisejicich dodavek, praci a sluzeb, které jsou pro dokonceni dila
nezbytné.

2.4.  Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech sluzeb, dodavek, praci,
konstrukci a dodavek a instalace technologii a zafizeni, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné zejména:

a) vypracovani provadéci projektové dokumentace vystavby modernizace zdroje tepla
v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(,
kterd bude vychazet z podkladu, kterym je projektova dokumentace ve stupni pro stavebni
povoleni (dale , DSP“). V provadéci projektové dokumentaci navrhne zhotovitel své vlastni
konkrétni technické feseni vystavby modernizace zdroje tepla v objektu objednatele s tim, Ze
musi byt dosazeno minimalnich technickych parametr(, poZadovanych garanc¢nich hodnot a
podminek popsanych v zaddvaci dokumentaci vetfejné zakazky,

b) vedeni Planu kontrol — pro veskerou vyrobu, montdzini prace bude zpracovan, pribéiné
veden a kontrolovan Plan kontrol, ktery zhotovitel predlozi 1 mésic pfed zapocéetim vyroby
kotl( a potrubnich dilG,

c) predloZzeni Technologického postupu montéZze zhotovitelem ke schvaleni objednateli pfed
zahajenim montdaznich praci,

d) zabezpeceni dozoru a certifikace dozorovou organizaci NOBO — dozorovy organ si zvoli a
hradi zhotovitel, po vydani certifikdtu vyda zhotovitel Prohlaseni o shodé na tlakovou
sestavu. Zhotovitel kromé Cinnosti NOBO zabezpedi kontrolu blokdd a bezpecnostnich prvkd
v ramci zkou$ek a najizdéni dila dozorovanym organem TICR Praha. Zhotovitel musi zajistit
vydani souhlasnych stanovisek s uvedenim kotld do provozu (kotle nad 3,5 MW a BOSB),

e) zabezpeceni provedeni tlakovych zkousek, revize plynového potrubi, revize elektro, revize
komina, revizni kniha plynového spotiebice a dalsi pozadované a obvyklé doklady vztahujici
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2.5.

2.6.

se k provadénému dilu, které budou soucasti predavaci dokumentace,

f) doprava zafizeni a technologii na misto plnéni uvedené v této smlouvé, jeho vyloZeni,
vybaleni a kontrola za Ucasti objednatele,

g) Uhrada dani, cel, poplatk(l spojenych s dodavkou zafizeni a licenci, pokud jsou k uzZivani
zafizeni nutné,

h) instalace kotlG zahrnujici jejich usazeni v misté plnéni a napojeni na zdroje, zejména pripojeni
k elektrickym rozvodim, kslaboproudym a optickym rozvodlim (je-li funkce zarizeni
podminéna takovym pripojenim),

i) uvedeni dila do plného provozu zahrnujici jeho instalaci ¢i montdz, odzkouseni a ovéreni
spravné funkce, pripadné jeho sefizeni, test funkénosti, zaskoleni pracovnikl objednatele
v obsluze a uzivani zafizeni, jakoz i provedeni jinych ukond a ¢innosti nutnych pro to, aby dilo
mohlo plnit sjednany ¢i obvykly Ucel,

j) soucasti uvedeni dila do provozu budou zejména tyto prace a ¢innosti:

e vyvarka parnich kotll
e profuky parnich kotl{
e méfeni emisi kotld
e meéreni hluénosti
e zkusSebni provoz
Zhotovitel zabezpeli pomocné nadrze, prelozky potrubi a potfebny personal na své naklady.

Objednatel zabezpedi palivo a elektfinu pro vyvarku, profuky a zkuSebni provoz na své
naklady.

k) Uspésné zakonceny zkuSebni provoz kotld vdélce 72 hodin, tlakové zkousky kotld,
autorizované méreni emisi, méreni uc¢innosti kotl a méreni hluku,

l)  splnénigarancnich hodnot kotll v souladu s pfilohou €. 3 této smlouvy,
m) zabezpeceni pIného zaruéniho a pozaruéniho servisu kotlG a horaka,

n) dodani potifebného pfislusenstvi dila, zejména zpracovani a predani instrukci a ndvodu
k obsluze audrzbé dila (manudld) v ceském jazyce, a to 1 x vlistinné podobé a 1x
v elektronické podobé na CD,

0) predani prohlaseni o shodé dodaného predmétu smlouvy se schvédlenymi standardy
(certifikace CE),

p) zajisténi predepsanych prohlidek, technickych kontrol a zkouSek, feSeni a odstrafiovani
pfipadnych vad dila po dobu trvani zaruky za jakost, tak jak vyplyva z této smlouvy a z platnych
obecné zdvaznych pravnich pfedpisd nebo z pokynu vyrobce pfedmétu smlouvy.

Dilo bude provedeno vsouladu stouto smlouvou a projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni s nazvem ,Modernizace zdroje tepla v aredlu Cukrovaru Vrbatky a.s.” vypracovanou
vedoucim projektantem Ing. Josef Bfezik, autorizovanym inZzenyrem technologickych zarizeni a
staveb, Rokytnice 68, 751 04 Rokytnice, 1CO: 63704374, CKAIT 1201559 (dale jen
,dokumentace”), vsouladu se zhotovitelem vyplnénym polozkovym rozpoctem (dale jen
,poloZkovy rozpocet”) a déle se zhotovitel zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané
podminky Akustické studie ¢. 117/22, zpracované firmou EKOME, spol. s r.o., TeCovska 257, 763
02 Zlin-Malenovice, 1CO: 63469235, vypracované Ing. Ludmilou Variharovou a Tomasem
Kozlovskym ze dne 14. 7. 2022 (dale jen ,hlukova studie”), které tvofi pfilohy ¢. 4.1, 4.2 a 4.3
zadavaci dokumentace, a které byly zhotoviteli predany spolecné se zaddvaci dokumentaci k
verejné zakdazce.

Dokumentace, polozkovy rozpocet a hlukova studie je soucdsti této smlouvy o dilo, avsak neni's ni
z dlvodu svého rozsahu pevné spojena (neni jeji prilohou).
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2.7. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli dokumentaci. Zhotovitel prohlasuje,
Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyCerpavajicim zplsobem se s ni sezndmil a zavazuje se ji
plné dodrzovat.

2.8. Zhotovitel je rovné? povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, ¢eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pinéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporucenymi a navody vyrobcl stavebnich materidl(, technologii, zafizeni a vyrobkd platnych
v dobé provadéni dila, dale v souladu s pokyny objednatele, koordinatora BOZP, technického
dozoru objednatele, jsou — li tyto vykondavany.

2.9. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky nasledujiciho
zavazného verejnopravniho rozhodnuti:

=  Rozhodnuti stavebniho Ufadu, vydané Magistratem mésta Prost&jova, SpZn.: SU/69/2023-
Cs ze dne 15. 3. 2023.

e je7je pfilohou €. 6 zaddvaci dokumentace k vefejné zakazce.
2.10. Soucdsti zavazku provést dilo je rovnéz povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:

a) provedeninutnych zkousek, testd, ovéreni a revizi dle platnych a Uc¢innych pravnich predpis(
a CSN (pFipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné protokold, jako? i
atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobk( (dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpis() a ostatni doklady, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané a/nebo
smluvené kvality a parametr(, pricemz doklady osvédcujici vyse uvedené preda zhotovitel
objednateli ve tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce pfi pfedani a prevzeti dila,

b) vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila,

c) provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni dila,

d) zfizeni, provozovani a nasledné odstranéni pomocnych konstrukci, instalace docasnych
zvedacich zafizeni nutnych pro realizaci dila,

e) provadéni montaznich praci pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci (doloZeni kvalifikace
svarecu), s platnym bezpecnostnim Skolenim, s platnou zdravotni prohlidkou. Po ndstupu na
montdz provede objednatel Skoleni vedouciho realiza¢niho tymu zhotovitele, Skoleni dalSich
pracovnikd plsobicich na realizaci dila si jiZ zajisti zhotovitel sam,

f)  trvald pfitomnost vedouciho realizaéniho tymu v misté plnéni dila po dobu realizace
pfedmétu dila v pracovni dny — dopoledni sména, pfitomnost svafovaciho technologa po
dobu provadéni svarecich praci (pracovni dny, dopoledni sména), trvalou pritomnost po dobu
realizace predmétu dila vedouciho montéra, pripadné zhotovitel jmenuje zastupce
vedouciho montéra stejné kvalifikace,

g) naveskeré montdzni naradi(svarecky, rucninaradi, zdvihaci zafizeni) platné revize, zhotovitel
predlozZi na vyzadani objednatele platné revize na veskeré naradi k datu zahdjeni montaznich
praci,

h) leSeni — pouZitd stavebnicova leSeni musi mit platné revize a dotéeni pracovnici zhotovitele
budou proskoleni k jeho stavbé, v pfipadé stavéného leSeni bude toto zajistovat pouze firma
s odpovidajici kvalifikaci, po stavbé leSeni bude objednateli pfedan Protokol o predani leSeni.

i) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpec¢nostnimi opatfenimi na ochranu Zivota, zdravi a
majetku v mistech dotcenych realizaci dila (zejména chodct, imobilnich osob a vozidel),

j) to, Ze na misto provadéni dila (stavenisté) mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnanc(
nebo jinych osob ve smluvnim vztahu se zhotovitelem v Sirsim slova smyslu vstoupit jen
objednatel a jim povéfené osoby a osoby k tomu opravnéné ze zdkona nebo na jeho zakladg,

k) bezpecnost prace a ochranu Zivotniho prostfedi v rozsahu dle pfislusnych pravnich pfedpis(,
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2.11.

3.1.

[)  zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,
Zhotovitel se pfipoji na potfebné zdroje el. energie a vody prostifednictvim odbérnych
zarizeni, a to v mistech, které urci objednatel. Veskerd spotfeba el. energie a vody je na
naklady objednatele.

Objednatel zabezpedi bezplatné zejména tyto plnéni:
e 3atny, sprchy, socidlni zafizeni
e palivo a elektrina pro vyvarku, profuky a zkusebni provoz
e prostory pro stavbu a montaz v bezprostfedni blizkosti stavenisté.

m) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisU,
pricemz splnéni této povinnosti zhotovitel na vyzadani objednateli doloZi pfisluSnymi
doklady. Zhotovitel zabezpedi tiidéni odpadl — Zelezny Srot, vyzdivky, izolaéni vata, elektro
kabeldZe, nebezpelny odpad apod. do jednotlivych kontejnerd, a to véetné jejich prondjmu.

n) uvedeni vsech povrchl dotéenych provadénim dila do plvodniho stavu (pozemni
komunikace v¢. chodnikd, zelen, prikopy, propustky apod.),

o) uvedeni veskerych pozemkl dotcenych provadénim dila a majetku tretich osob umisténého
na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou Upravy téchto pozemk( predmétem
dila,

p) v souladu s pravomocnymirozhodnutimi, jakoZ i platnymi a U¢innymi vyjadfenimi dotéenych
subjektd, ozndmeni zahdjeni praci napf. spravcim siti apod.,

q) zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

r) zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu
vztahujicich se k pfedmétu dila,

s) zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisl.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodrzovat podminky poskytovatele dotace

ey

jsou kdispozici na: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/.  Zhotovitel

prohlasuje, Ze se s uvedenymi podminkami poskytovatele dotace seznamil jesté prfed uzavienim
této smlouvy a jejich obsah je mu zcela zndm. V pfipadé poruseni podminek ¢i nenahldseni
jakékoli zmény objednateli nese zhotovitel plnou pravni i ekonomickou odpovédnost.

M.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat nasledujici terminy:
Termin zahajeni praci: po podpisu smlouvy.

Termin predani stavenisté: nejpozdéji do 5 pracovnich dni od zahajeni praci. Zhotovitel nesmi
omezit provoz stavajici kotelny cukrovaru v kampani 2023 (tzn. cca od 10. 9. 2023 do 31. 1. 2024).

Termin provedeni dila a prfedani dokonéeného dila objednateli: nejpozdéji do 31. 1. 2025.

Zhotovitel je povinen respektovat milniky provedeni dila stanovené v ¢asovém harmonogramu
provedeni dila (dale jen ,harmonogram dila“), ktery je pfilohou &. 2 této smlouvy.

Terminem provedeni dila se rozumi fadné dokonceni dila a jeho predani bez zjevnych vad a
nedodélkl, coZ predstavuje Uspésné zakonceny zkuSebni provoz v délce 72 hod, splnéni
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3.2

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

garanc¢nich hodnot kotld, tlakové zkousky kotlll, autorizované méreni emisi, méreni ucéinnosti
kotl( a méreni hluku.

O predani stavenisté —mista plnéni zhotoviteli bude sepsan zdapis, ktery bude datovan a podepsan
objednatelem a zhotovitelem, ¢i osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné
pisemné opravnénou.

Misto pInéni dila je aredl objednatele — stavajici kotelna umisténa na p.€. st. 88/2, pfistavba na
p.C. 466 katastraini izemi Vrbatky (kéd 785822) Olomoucky kraj.

V pfipadé, Ze pfi provadéni dila nastanou nepredpoklddané objektivni okolnosti, pro které neni
mozné v provadéni dila objektivné pokracovat, aniz by doslo ke vzniku vad, skod ¢i jiné Ujmy na
dile ¢i jiném majetku objednatele nebo tretich osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodlené
pisemné informovat objednatele a prerusit prace na dile. Zhotovitel je dale v takovém pfripadé
povinen dosud realizované dilo, jakoz i stavenisté — misto pInéni, na své naklady zabezpecdit proti
veskerym pripadnym Skoddam, a to az do doby, nez zhotovitel opét zapocne s realizaci dila.
Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o tom, Ze podminky, pro které byly
prace na dile preruseny, jiz pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominuti podminek, pro
které byly prace na dile preruseny, zapocit opét srealizaci dila. Bez ohledu na uvedené je
objednatel kdykoliv opravnén naridit zhotoviteli, aby neprodlené obnovil prace na dile. V pfipadé,
Ze dojde k prerudeni praci na dile za splnéni podminek dle tohoto odstavce smlouvy, prodluzuje
se automaticky primérené termin provedeni dila, maximalné vsak o dobu, po kterou objektivni
okolnosti odlvodriovaly pferuseni praci na dile. V pfipadé preruseni praci dle tohoto odstavce
smlouvy zhotoviteli nevznikd ndrok na jakékoliv zvyseni ceny dila ¢i ndhradu jakychkoliv naklada.

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy véetné dodavky vSech technologii je sjedndna
v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabidl v ramci zaddvaciho Fizeni na vefejnou zakazku na
zakladé ocenéného polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo ¢int:

Cena bez DPH 72.135.280,00 K¢
DPH 15.148.408,80 K¢
Cena véetné DPH 87.283.688,80 K¢

Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti této smlouvy a jeji prilohou €. 1.

Cena dila byla sjednadna jako nejvySe pfipustnd a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele na
kompletni provedeni dila bez vad a nedodélkll, véetné vSech vedlejSich rozpoctovych nakladl a
naklad( ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro fadné a vcasné provedeni dila.

Sjednana cena je platna az do terminu provedeni dila sjednaného dle smlouvy. V pfipadé, Ze dojde
k prodleni s predanim dila z dlvod( lezicich na strané zhotovitele, je tato cena neménna az do
doby skutec¢ného predani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni pfipadné
vzniklé Skody nebo jinych narokd dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu je moziné zménit pouze
z dlvod( uvedenych v tomto ¢lanku Smlouvy.

a) Cena zadilo ajednotkové ceny budou upraveny v pfipadé, Ze v pribéhu provadéni dila dojde
ke zméné sazby DPH, a to pouze v ¢astce odpovidajici DPH a pouze v souladu se zménou sazby
DPH.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potifeba provést nové prace (viceprdce), postupuje se pfi jejich

zadani podle § 222 77VZ, resp. Pravidel. Zhotovitel je povinen provést jejich pfesny soupis véetné
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4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, Ze prace,
dodavky a sluZzby neobsazené v polozkovém rozpoctu musi byt nejprve projedndny a
odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovany. Pokud
zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace, dodavky a sluzby, resp. Cinnosti jim
realizované, byly predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Na zadkladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel soupis
novych praci (vicepraci) podle poloZek (a jejich jednotkovych cen) dle polozkového rozpoctu,
ktery je prilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplsob ocenéni, bude ocenéni
provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s prihlédnutim k polozkdam katalogll smérnych cen
v aktudinim znéni, vydanych napt. URS Praha, a.s., a nebude-li ani toto moiné, pak budou
jednotkové ceny sjednany dohodou smluvnich stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny
objednatelem. O téchto zméndch uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele v pfipadé, Ze jim navriené zmény zhorsuji kvalitu dila.
Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel naridi nékteré prace, dodavky a sluzby neprovadét, je zhotovitel
povinen provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli
k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsazeny v soupisech provedenych praci dokladanych u
fakturaci a o tyto prace se snizi cena dila.

V.
Platebni podminky a fakturace

Cena dila bude hrazena objednatelem na zdkladé dafiovych dokladd (faktur) vystavovanych
zhotovitelem postupné nasledujicim zplsobem:

Zhotovitel bude opravnén vyuctovat prvni ¢ast ceny dila ve vysi 30 % sjednané ceny dila dle
¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy darfiovym dokladem (fakturou) po podpisu této smlouvy.

Zhotovitel bude opravnén vyuctovat druhou &ast ceny dila ve vysi 10 % sjednané ceny dila dle
¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy danovym dokladem (fakturou) po predloZeni zhotovitelem
vypracované a objednatelem odsouhlasené provadéci projektové dokumentace, pficem?z
prilohou danového dokladu (faktury) musi byt kopie predavaciho protokolu o predani provadéci
projektové dokumentace potvrzeného ze strany objednatele nebo zastupce objednatele;

Zhotovitel bude oprdvnén vyuctovat treti ¢ast ceny dila ve vysi 10 % sjednané ceny dila dle
¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy danovym dokladem (fakturou) po dokonceni stavebni ¢asti
dila, pficemz prilohou danového dokladu (faktury) musi byt kopie preddvaciho protokolu o
predani stavebni ¢asti dila potvrzeného ze strany objednatele nebo zastupce objednatele;

Zhotovitel bude oprdvnén vyuctovat Ctvrtou ¢ast ceny dila ve vysi 20 % sjednané ceny dila dle
¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy dafiovym dokladem (fakturou) po dodavce kotll a horakd,
pricemz prilohou danového dokladu (faktury) musi byt kopie predavaciho protokolu o predani
kotl( a horak( potvrzeného ze strany objednatele nebo zastupce objednatele;

Zhotovitel bude oprdavnén vyuctovat patou €ast ceny dila ve vysi 30 % sjednané ceny dila dle
¢lanku IV. odst. 4.1 této smlouvy po Uspésném predani dila véetné provedeni méreni a splnéni
limit( emisi, hluku a Ucinnosti kotl( a po odstranénivsech vad a nedodélkl zjisténych pti predani
dila, pficemz prilohou darového dokladu (faktury) musi byt kopie protokolu o predani dila
potvrzeného ze strany objednatele nebo zastupce objednatele.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendaFnich dni ode dne doruceni faktury objednateli, bez ohledu
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

na drivéjsi datum splatnosti uvedené na fakture.

Faktury budou mit néleZitosti danového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, v platném znéni, a naleZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 obcanského zdkoniku. DPH
bude uvedeno podle platnych dafiovych predpist. Faktura musi vedle téchto povinnych
ndleZitosti ddle obsahovat:

= ndzev a registracni Cislo projektu (tj. ,Modernizace zdroje tepla v aredlu Cukrovaru Vrbatky
a.s.”, registracni ¢islo projektu: 7212100002).

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyucétovana cena dila,

b) budou-li vyuctovany prace, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktute objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové

faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni doba splatnosti

faktury. Celad doba splatnosti faktury stanovena v odst. 5.5. tohoto ¢lanku smlouvy béZzi opétovné

ode dne doruceni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Veskeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim pfevodem ve prospéch bankovniho Uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je prislusna ¢astka
pfipsana na bankovni Ucet zhotovitele.

Cenu dila bude mozné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich predpist tykajicich se zmény
sazby DPH a na zakladé ménépraci a vicepraci, pokud jsou tyto ve smlouvé pfipustény, sjednanych
na zakladé dodatku k této smlouvé, a to za dodrZeni prislusnych ustanoveni ZZVZ, resp. Pravidel.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich cena
uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz pfilohou bude objednatelem odsouhlaseny soupis
vicepraci, a vtakovém pripadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjedndany a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. PFipadné viceprace budou
samostatné fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financ¢nich zavazkd svym poddodavateldm, kdy
za fadné a véasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni
poskytnutd k plnéni dila, a to vidy do 5 pracovnich dnli od obdrZeni platby ze strany objednatele
za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoZznou povinnost do dalSich udrovni
dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZ do
nizSich Urovni dodavatelského fetézce.

VI.
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim pfedmétu dila
objednateli véetné provedeni méreni a splnéni limitl emisi, hluku a Ucéinnosti kotl(, bez zjevnych
vad a nedodélkd branicich provedeni dila dle této smlouvy a odstranénim vsech vad a nedodélkd.
Soucasti zavazku provést dilo je i predani prislusnych dokladd, listin a materiald objednateli,
zejména navodl k obsluze, reviznich protokoll, zarucnich listd, protokolll o provedenych
zkouskach a testech. Dokoncené dilo preda zhotovitel objednateli nejpozdéji posledni den
terminu pro provedeni a dokonceni dila dle této smlouvy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnl pfedem objednatele k
pfeddni a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit
Ucast u prejimaciho fizeni téch svych smluvnich partnerd, jejichZ Ucast je k fradnému predani a
pfevzeti dila nutnd. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila odborné zplsobilé
osoby pUsobici pfi provadéni dila.

Dilo je pfedano a prevzato zapisem podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (tzv.
pfeddvaci protokol). Pfeddvaci protokol zpracovany zhotovitelem bude obsahovat zejména:

a) Udaje dle ust. § 3019 obcanského zakoniku,
b) identifikacni Udaje o dile,
zhodnocenf jakosti dila nebo jeho ¢asti,

)

d) provedené tlakové zkousky, revize plynového potrubi, revize elektro, komina, revizni kniha
plynového spotfebice a dalsi poZzadované a obvyklé doklady vztahujici se k provadénému
dilu,

e) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli

pfeddva, a prohldseni objednatele, Ze predavané dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném

v protokolu od zhotovitele prejima,

f)  soupis pfriloh,

g) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace,

h) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu pfedadvaciho protokolu prosto zjevnych vad a
nedodélkd, v pfipadé, Ze pri predani a prevzeti dila nebudou zjistény zjevné vady a
nedodélky,

i) jmenovity seznam Ucastnik( Fizeni,

j)  urceni mista a ¢asu predani a pfevzeti dila.

Zmény nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skutecného provedeni
stavby (dila), kterou zpracuje zhotovitel na své naklady jako soucast dila.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkd pfi pfedani dila budou tyto vady a nedodélky sepsany v
samostatném protokolu, jenz bude obsahovat i dohodu o lhatach a zplsobu odstranénivad, popf.
jiny zplsob narovndni, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, pak plati, Zze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dnll ode dne
zahdjeni predmétného fizeni o predani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené lh(té
odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho ndzoru za vady a nedodélky neodpovida.
Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do vyjasnéni nebo vyfeseni rozporu
(posouzenim znalce stanovaného ze strany objednatele na naklady strany, jejiz stanovisko
znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skutecnosti sepsan smluvnimi stranami
protokol a probéhne nové predavaci fizeni. Sjednani tohoto terminu nemad vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrzeni terminu dokonceni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSou obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich oddvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani. Objednatel je oprdavnén
odmitnout prevzetidilai pro drobné vady, i kdyz nebrani jeho uzivani, ani jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni ust. § 2609 obcanského zdkoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tieti osobé.

Veskeré pozemky dotcéené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto pozemcich
je zhotovitel povinen uvést do plvodniho stavu. V pfipadé, Ze nebude moZné uvést tyto pozemky
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6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

a/nebo dalsi majetek umistény na téchto pozemcich do plvodniho stavu, zhotovitel se timto
zavazuje nahradit pfipadné vzniklou Ujmu tfetim osobam v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfedani dokonceného dila pfedat objednateli viechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho Fadnému uzivani, které byl zhotovitel povinen na
zakladé této smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich predpist opatfit. Zejména tak zhotovitel
pfedd vsechny protokoly o provedenych zkouskach, prlzkumech a testech, dokumentaci
skute¢ného provedeni dila/stavby a doklady o spInéni podminek spravnich povoleni.

VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocdtku objednatel, pfi¢emz vlastnikem véci, které jsou
urcéeny k provadéni dila, se objednatel stava okamzikem jejich zapracovani do dila. Jde-li o véci,
které objednatel predal za Ucelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich majitelem vzdy
objednatel.

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od pocatku zhotovitel, a to aZz do okamziku pfedani
a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledé
na prechod vlastnického prdva k dilu nebo dil¢im ¢astem dila podle tohoto ustanoveni, nebezpedi
Skody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spole¢né s rizikem jejich ztraty nebo
poskozeni Ci jakékoliv jiné Ujmy nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pficin k nim
doslo, pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zaruéni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila Skoda, ztrata nebo jakakoliv jind Ujma v dobé do
pfechodu nebezpedi Skody na dile na objednatele, zhotovitel na své ndaklady odstrani vzniklou
Skodu, ztratu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho ¢asti, véetné véci ve vsech ohledech do
bezvadného stavu a do souladu s podminkami smlouvy.

VIII.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisi, zejména zadkona C.
262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vci véem osobam, které se na plnéni dila podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na pfedmeétu plnéni provadény bezprostifedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté — misto provadéni dila dle této smlouvy, zbavené prav
tretich osob, v terminu dle této smlouvy. Stavenistém pro Ucely této smlouvy se rozumi prostor
vymezeny pro provadéni dila a pro zafizeni staveniSté vrozsahu dohodnutém pfi prejimce
stavenisté, kterd bude provedena zdpisem o piredani stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpecit
zarizeni stavenisté (provozni, socialni a pfipadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potfebami, v
souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalsimi poZzadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté vhodné podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebnika a koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, jsou-li tyto vykonavany.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti (pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zakona C.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
(dale jen ,zdkon o BOZP*), pfi realizaci stavby zajistit zdkonem stanovené:

Smlouva o dilo strana 10



8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

= pozadavky na pracovisté a pracovni prosttedi,

= pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti,
= pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

= pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= bezpelnostni znacky, znaceni a signaly.

BlizSi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti jsou stanoveny
v narizeni vladdy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjsich predpis(, a v jeho pfilohdch €. 1, 2, 3 a 5 (dale
jen ,,NV“).

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a plnit poZzadavky koordindtora BOZP ve smyslu
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci).

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani zasad BOZP podle pfislusnych pravnich predpisd. K tomu
Ucelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovani povinnosti danych zakonem o BOZP a NV,
pfipadné dalsimi pravnimi pfedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnanc, tak u svych poddodavatel(.
Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi
pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZz povinen pribézné znalosti svych
zaméstnanc( o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané provérovat.,

b) provedeni vstupnich Skoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u
zaméstnancl svych poddodavatel(,

c) aby vsichni pracovnici zhotovitele a vsech poddodavateld pouZivali nezbytné ochranné
pracovni pomucky,

d) aby byl v prostorach pracovist dodrzovan zakaz koureni, vyjma mist ke koufeni urcenych,

e) aby byla dodrZovédna bezpecnostni opatfeni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatreni
proti vstupu nepovolanych osob, opatfeni proti padu z vysky, uloZeni materidl - viz pfilohy
k NV),

f)  poskytnout potfebnou soucinnost koordindtorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16 zakona
o0 BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrzZuji na pracovisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pomuUckami.

Dale je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodrZovat veskeré bezpecnostni, hygienické, pozarni a predpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostredi a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi predpisy. Dale je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v pribéhu provadéni dila nad
bezpelnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to predepisuji poZarni pfedpisy, a
to i po skonéeni téchto praci v rozsahu stanoveném platnymi a G4¢innymi poZarnimi pfedpisy,

b) upozornit objednatele a dalsi osoby na pracovisti na vSsechny okolnosti, které by mohly vést
pfi jeho ¢innosti na pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi objednatele nebo
dalsich osob ¢i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zafizeni a spotfebicl v
objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna opatfeni k
odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel
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8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Zameéstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatell zhotovitele se budou zdrZovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, Ze technicky dozor pfi realizaci dila, jehoZ provedeni je pfedmétem této
smlouvy, nebude provadét sam zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen predlozit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti stavenisté
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni pfedmétu smlouvy. Obsahové nélezitosti stavebniho deniku a jednoduchého
zaznamu o stavbé a zpUsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni predpis (vyhlaska ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist).

Stavebni denik je pisemny zaznam o pribéhu praci na provadéné stavbé. Stavebni denik bude
psan do tiskopisu (1x original, + 2x kopie), bude mit Cislované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volnd mista.

Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby. Zdznamy o postupu praci a jejich souvislostech
se zapisuji tentyZ den, nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Denik je veden
ode dne pfeddani a prevzeti stavenisté az do dne, kdy se odstrani vady a nedodélky zjisténé
pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Musi byt opravnénym osobam kdykoli pfistupny k
provedeni zapisu.

Do stavebniho deniku jsou oprdavnény zapisovat stavebnik, vedouci realiza¢niho tymu, osoba
vykondvajici stavebni dozor na stavbé provadéné svépomoci, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméricskych praci, osoba
vykonadvajici technicky dozor stavebnika, pokud je na stavbé zfizen, osoba vykonavajici autorsky
dozor, pokud je na stavbé zfizen, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud je na
stavbé zfizen, autorizovany inspektor na té stavbé, pro kterou vydal certifikdt nebo osoby
opravnéné plnit Ukoly spravniho dozoru. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizen{ a technologie, jejich? poufiti je v CR
schvaleno a maji osvédleni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédcéeni
(prohldseni o shodé dle § 13 zdkona ¢.22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky
a o0zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a bezpecnostni listy dle
zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpist) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamziku dodani
na misto pInéni, pokud neni stanoveno jinak.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouZiti stavebnich komponent zhotovitelem, které
budou pfi realizaci dila pouzity a do dila zabudovéany. Schvaleni komponent a materidlQ
k zabudovani do dila bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobdam pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek
smlouvy.

V pribéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat tydné, bude objednatel svoldvat kontrolni dny,
kterych se budou povinné Ucastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel urci.
Vedenim kontrolnich dnd je povéren objednatel, ktery z kontrolniho dne sepiSe zapis a pfedd ho
vSéem zUcastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni v ném obsaZzend jsou pro obé
strany zavazna. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho vysledky do stavebniho
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

deniku.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych, je oprdvnéna svoldvat kontrolni dny dle potfeby
a aktualniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole praci (¢asti pfedmétu dila), které
maji byt v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 4 dny pfedem.
Pfi kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkousek, dikazy
o jakosti pouZzitych materidld, certifikaty a atesty vztahujici se k prislusSnym ¢astem predmétu dila.
Pfed zakrytim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam zakryvanych ¢asti
v rozsahu dokladajicim stav zakryvanych casti anebo v rozsahu poZadovaném objednatelem a
preda je bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (¢asti pfedmétu dila) pozadovat
dodatecné jejich odkryti a zjisti se, ze zakryté ¢asti predmétu dila vykazuji vady, hradi naklady
spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle odstavce
8.21. této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele tyto odkryt a znovu
zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly Fadné provedeny.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejméné 4 pracovni dny pfedem termin provadéni
zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledklm zkousek vyjadrit a v pripadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani.
Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky prokdzou
pochybnosti objednatele, v opacném pripadé hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostatecnou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poskozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouzije takovou
technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila Zddnym zpUsobem nedoslo k poskozeni pfilehlych
povrchi a konstrukei.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zdvaznych pravnich prfedpisd, je objednatel opravnén doZadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené lh(té k tomu poskytnuté objednatelem v souladu
s ust. ¢l. XIIl. odst. 1 této smlouvy, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy, které opraviuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté — misto provadéni dila a toto protokolarné predat
objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad
a nedodélkd, pokud se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné Ih(té je zhotovitel povinen
uvést nemovitosti negativné dotéené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti snim do
plvodniho stavu.

Zhotovitel je vazan prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostate¢nym predstihem upozorfiovat objednatele na veskeré
okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoZ i na pfipadnou nevhodnost pokyn( i
podkladl objednatele. Jestlize objednatel i pres pisemné upozornéni zhotovitele na splnéni
nevhodného pokynu ¢i nadale trvd, zhotovitel neodpovidd za Skodu vzniklou v disledku splnéni
takového pokynu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté —mista provadéni dila je i v dobé pracovniho volna a svatk(
zalezZitosti a odpovédnosti zhotovitele. Zhotovitel odpovida za pfiméfenost opatfeni provedenych
za UCelem zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté — mista provadéni dila. Zhotovitel je povinen
udrZovat na stavenisti pofadek a provadét pribézny uklid stavenisté a pristupovych komunikaci.

S ohledem na aktudlni situaci na trhu v dobé realizace dila je zhotovitel oprdvnén zaménit jednu
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

nebo vice poloZzek v rdmci dodavanych produktd ¢i jejich ¢asti, za predpokladu, Ze:

a) nové polozky/¢asti dodavanych produktl maji srovnatelné vlastnosti a parametry spliujici
veskeré technické a dalsi podminky zaddvaci dokumentace, véetné funkéni a provozni
kompatibility s ostatnimi polozkami;

b) polozky maji srovnatelnou ¢i vyssi kvalitu, nez polozky uvedené v nabidce dodavatele;

c) cenatakto zaménénych poloZek je ve vztahu k nahrazovanym polozkdm stejna nebo nizsi;

d) zhotovitel objednateli pfedloZi prehled zamérfovanych poloZzek se specifikaci plvodnich
poloZzek, novych (nahrazujicich) polozek, a to s podrobnym oddvodnénim srovnatelnosti
poloZek a jejich kvality s plvodné v nabidce navrzenymi polozkami;

e) objednatel takovou zménu polozek odsouhlasi, pficemz neni opravnén bezdlvodné zménu
polozek odmitnout;

f) objednatel je opravnén zménu odmitnout zejména z dlvodu nevyhovéni dotacnim
podminkam, stavebnim a jinym predpisiim, podminkdm stavebniho povoleni, pfi existenci
negativnich stanovisek kontrolnich ¢i odbornych organ( atd.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle podminek
stanovenych touto smlouvou, a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v
této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, pfipadné vlastnosti obvyklé, a Ze dilo bude
po celou zaru¢ni dobu pIné funkéni, pouZitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 36 mésict.

Zhotovitel poskytne plny zarucni a pozarucni servis kotll a hotfak(. Servisni smlouva je soucasti
této smlouvy jako pfiloha €. 5.

Zarucni doba pocind béZet dnem predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd.
V pfipadé, Ze objednatel prfevezme predmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedend zarucni
doba se prodlouzi o dobu od prevzeti predmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v okamZiku jeho predani a ddle odpovida za vady dila

vyslé najevo po celou dobu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zaruéni doba nebézi ode dne oznameni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Ozndmeni vady lze ucinit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemzZ i oznameni vady
odeslané objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas ucinéné.

V oznameni vady musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v ozndmeni vady

objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén pozadovat

zejména:

a) odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materidl, zafizovacich predmétd,
technologif apod.),

b) odstranénivady opravou, je-li vada opravitelng,

c) pfimérenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprdvnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prdva

objednatele vyplyvajici ze zakona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni ozndmené vady oznacené objednatelem jako
havarijni branici uzivani do 12 hod od okamziku obdrzeni pisemného oznameni vady a ozndmené
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

10.1.

drobné vady nebranici uzivani do 24 hod od okamzZiku obdrZeni pisemného oznameni vady.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni oznamené vady, a to i v pfipadé, Ze prava
objednatele z ozndmené vady neuznava. Naklady na odstranéni ozndmené vady nese zhotovitel
ve spornych pfipadech aZz do doby, neZ se prokaZe, zdali byla vada ozndmena a prava objednatele
z vadného pInéni uplatnéna opravnéné.

ProkaZe-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel ozndmil vadu a prdva z vadného plnéni uplatnil
neopravnéné, tzn., ze jim ozndmend vada neni vadou dila, resp. zaruéni vadou, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady zhotovitelem ucelné vynalozené v souvislosti
s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

Za zarucni vadu neni povazovana vada, kterd vznikla v dlsledku nespravnych pokyn( ¢i podkladd
objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovida, pokud na nespravnost pokyn( ¢i podklad(
objednatele pisemné upozornil a objednatel na splnéni nespravného pokynu ¢i podkladu nadale
trval. V takovém pfipadé je zhotovitel opravnén na zakladé poZadavku objednatele takové vady
odstranit na naklady objednatele.

Lhdtu pro odstranéni oznamenych vad sjednaji obé smluvni strany pisemné podle povahy a
rozsahu oznamené vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni
oznamené vady, plati, Ze oznamena vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dnl ode dne
doruceni oznameni o vadé zhotoviteli, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Objednatel je povinen umozZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem pfistoupeni k
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit ozndmené vady:

= oznacené objednatelem jako havarijni branici uzivani do 24 hodin od okamziku obdrzeni
pisemného oznameni vady,

= drobné vady nebranici uzivani do 7 pracovnich dnl od okamziku obdrzeni pisemného
oznameni vady, pokud se smluvni strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou
jinak,

= pro vady vétsiho rozsahu s potfebou vypracovani technologického postupu bude stanoven
termin pro odstranéni vady vzajemnou pisemnou dohodou smluvnich stran.

O odstranéni oznamené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo
uvede dlvody, pro které odmitd opravu prevzit.

Neptistoupi-li zhotovitel k zapoceti s odstranénim ozndmené vady ani do 15ti dnd po obdrZeni
ozndmeni vady ucinéné objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od
zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim oznamené vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sdm nebo prostifednictvim tfeti osoby na ndklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendarnich dnl po obdrzeni
pisemné vyzvy k Uhradé. Odstranéni vady svépomoci nebo prostifednictvim tfeti osoby nema vliv
na poskytnutou zaruku za jakost dle této smlouvy.

X.
Pojisténi odpovédnosti za Skodu

Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti a uc¢innosti po celou dobu provadéni dila pojistnou
smlouvu, jejimZ predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

osobé (zejména objednateli), a to tak, Ze limit pojistného plnéni vyplyvajici z pojistné smlouvy,
nesmi byt nizsi nez 50.000.000,- K¢.

V ptipadé vzniku pojistné udalosti, jejimz dlsledkem dojde ke sniZzeni minimalini vy$e pojistného
kryti pod vysi uvedenou vodst. 10.1. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavfit
pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby minimaini vyse
pojistného kryti vzdy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.1. tohoto ¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli kopii pojistné smlouvy, v niz bude zhotovitelem
sjednano pojisténi, a které bude splfiovat podminky stanovené touto smlouvou (dale jen ,pojistna
smlouva®“), pfipadné pojistny certifikdt, pokud z néj bude patrné splnéni podminek na pojisténi
stanovenych touto smlouvou, a to nejpozdéji do 15 kalendarnich dni ode dne uzavfeni této
smlouvy a dale kdykoliv v dobé trvani této smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne doruceni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel se ddale zavazuje umoZnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do originalu pojistné smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskerd opatfeni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smlouvy, kterd by v pfipadé jejich véasného neplnéni mohla mit za nasledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jakoz i jeji ukonceni.

Poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavfenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy a je divodem k neuzavieni této smlouvy, pfipadné
k odstoupeni od smlouvy, dojde-li k poruseni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v priibéhu jejiho trvani.

V ptipadé ukonceni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen pozadat objednatele, aby odsouhlasil
nahrazeni pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, kterd bude splfiovat podminky stanovené
touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepfe souhlas s nahrazenim pojistné smlouvy
smlouvou novou.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vichni poddodavatelé podilejici se na dile méli uzavieno
pojisténi odpovédnosti za Skodu/Ujmu zplsobenou tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni
pfiméfeného vysi zplsobené Skody, kterou je moZné s ohledem na dinnost provadénou
poddodavatelem predpokladat, minimalné vsak ve vysi odpovidajici vysi dodavky provadéné
poddodavatelem bez DPH. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokdzat pojisténi
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo k jejimu zmirnéni.
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti anebo v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.10.Zhotovitel zodpovida za Skodu zplsobenou jeho cinnosti na pozemcich dotéenych provadénim

dila a na majetku objednatele a tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je
povinen nahradit Skodu vzniklou na pozemcich dotlenych provadénim dila a na majetku
objednatele a tretich osob, umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do predeslého
stavu, pokud je toto mozné, jinak formou finanéni ndhrady.

10.11.Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢i majetku objednatele Ci

tretich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pradbéhu provadéni jakychkoliv
praci a sluzeb pti pInéni nebo v souvislosti s pInénim povinnosti podle této smlouvy.

10.12.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli Skodu, ztratu nebo jakoukoliv jinou Ujmu

vzniklou na predmétu dila, zpdsobenou jim nebo tfeti osobou. O vzniklé Skodé sepisi smluvni
strany zapis.

Smlouva o dilo strana 16



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

XI.
Zaruka za radné provedeni dila a za jakost dila

Bankovni zaruka za rddné provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnll po nabyti Uc¢innosti této smlouvy sjednat bankovni
zaruku a predlozit objednateli zarucni listinu za radné provedeni dila (tj. bankovni zaruku za
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, resp. za splnéni vsech pohledavek
objednatele za zhotovitelem vzniklé na zakladé této smlouvy nebo v souvislosti s ni) znéjici na
Castku ve vysi 5 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné
ke dni uzavfeni smlouvy. Pravo na plnéni podle této zaruky i pravo uplatnit bankovni zaruku musi
byt postupitelné ve smyslu § 2036 obcanského zakoniku.

Bankovni zdruka za rfadné provedeni dila musi byt platnd po celou dobu plnéni dila dle této
smlouvy a jesté nejméné 60 dni po terminu protokoldrniho pfedani a prevzeti dokoncéeného dila,
pficemz zarudni listina bude objednatelem vracena zhotoviteli do 30 dnl po uplynuti této Ih(ty.
V pfipadé, Ze dojde k posunuti terminu pfedani a pfevzeti dila pisemnou dohodou smluvnich
stran, je zhotovitel povinen pred vyprsenim platnosti bankovni zaruky na vlastni naklady zajistit
prodlouzeni platnosti bankovni zaruky tak, aby byla splnéna podminka platnosti bankovni zaruky
minimalné 60 dni po terminu predani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen sjednat bankovni zaruku jako bezpodminecnou, znéjici na prvni vyzadani
objednatele a bez namitek. Banka se v této bankovni zaruce musi zavazat k zaplaceni celé ¢astky
na prvni vyzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze banka nebude opravnéna zkoumat,
je-li vyzva objednatele dlvodna. Objednatel si vyhrazuje pravo predchoziho schvéleni banky
vystavujici bankovni zaruku zhotovitele. Objednatel je opravnén nechat si pfedanou zarucni listinu
vztahujici se k bankovni zaruce pfezkoumat a schvalit od své banky. V pfipadé vyhrad banky
objednatele k predloZzené zarucni listiné je zhotovitel povinen predloZit v dodatecné Ihaté dvou
tydn( novou radnou zarucni listinu.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku dle odstavce 11.1 tohoto ¢lanku smlouvy nezfidi a zaruéni
listinu objednateli nepredloZi ani neslozi penéZitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto c¢lanku
smlouvy, povazuje se toto za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude
mit pravo okamzité od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za Fddné provedeni dila sloZzenim penézité ¢astky
ve wsi 5 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH dle €l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni
uzavfeni smlouvy na Ucet objednatele (ve |hité pro predloZeni bankovni zaruky uvedené vyse).
Tato ¢astka bude slouZit jako jistota zajistujici splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této
smlouvy, resp. splnéni viech pohleddvek objednatele za zhotovitelem vzniklych na zdkladé této
smlouvy nebo v souvislosti s ni a objednatel je oprdavnén si tuto ¢astku ponechat za Ucelem
uspokojeni predmétnych pohleddvek. Nevznikne-li objednateli pravo na cerpani jistoty,
objednatel penéZitou jistotu zhotoviteli vrati do 60 dni po terminu protokoldrniho pfedani a
prevzeti dokonéeného dila na jeho Ucet, a to véetné pripadnych drokd zuctovanych penéznim
ustavem, neni-li dale stanoveno jinak. Objednatel je opravnén ponechat si 2 % celkové smluvni
ceny dila bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel
neposkytne jinou jistotu za jakost dila po dobu zaruéni doby (tzn. bankovni zaruku nebo penézitou
jistotu).

Bankovni zaruka za jakost dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den protokoldrniho predani a prevzeti dila predlozit
objednateli zarucni listinu za jakost dila znéjici na ¢astku ve vysi 2 % z celkové smluvni ceny dila
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11.7.

11.8.

11.9.

bez DPH dle ¢l. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni predani dila. Pravo na plnéni podle
této zaruky i pravo uplatnit bankovni zaruku musi byt postupitelné ve smyslu § 2036 obcanského
zakoniku.

Bankovni zaruka za jakost dila bude kryt financni ndroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou z ddvodu poruseni povinnosti zhotovitele v pridbéhu zarucni doby, které zhotovitel
nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zéruka za jakost dila musi byt
platna po celou zarucni dobu dila, tj. po dobu trvani zaruéni doby a bude objednatelem uvolnéna
do 30 dnl po uplynuti této doby.

Zhotovitel je povinen sjednat bankovni zaruku jako bezpodminecnou, znéjici na prvni vyzadani
objednatele a bez namitek. Banka se v této bankovni zaruce musi zavazat k zaplaceni celé ¢astky
na prvni vyzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze banka nebude opravnéna zkoumat,
je-li vyzva objednatele dlvodna. Objednatel si vyhrazuje pravo predchoziho schvaleni banky
vystavujici bankovni zaruku zhotovitele. Objednatel je opravnén nechat si predanou zarucni listinu
vztahujici se k bankovni zaruce prfezkoumat a schvalit od své banky. V pfipadé vyhrad banky
objednatele k predlozené zarucni listing je zhotovitel povinen predloZit v dodatecné lhaté dvou
tydn( novou radnou zarucni listinu.

Pokud zhotovitel bankovni zaruku dle odstavce 11.6 tohoto ¢lanku smlouvy nebo penéZitou
jistotu dle odstavce 11.11 tohoto ¢lanku smlouvy nepredlozi, ma objednatel pravo ¢astku v této
vysi, tj. 2 % ze smluvni ceny dila bez DPH dle €l. IV. odst. 4.1 platné ke dni pfedani dila, ¢erpat z
bankovni zaruky za radné provedeni dila dle odstavce 11.1 tohoto ¢lanku smlouvy.

11.10.Z4aruini listiny musi byt predloZzeny objednateli v origindle.

11.11.Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za jakost dila sloZenim penézité castky ve vysi

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

2 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH platné ke dni pfedani dila na Ucet objednatele (ve Ihité
pro predloZeni bankovni zaruky uvedené vyse). Tato ¢astka bude slouZit jako jistota k zajisténi
pohledavek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z dlvodu poruseni povinnosti
zhotovitele v prlbéhu zaruéni doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele, a objednatel je oprdvnén si tuto c&astku ponechat za uUcelem uspokojeni
pfedmétnych pohledavek. Nevznikne-li objednateli pravo na Cerpanijistoty, objednatel penézitou
jistotu zhotoviteli vrati do 30 dni od uplynuti zaru¢ni doby na jeho Ucet, a to véetné pripadnych
urokd zuctovanych penéznim Ustavem.

XIl.
Sankéni ujednani

DodrzZeni terminu dokonceni a kvalitniho a faddného provedeni dila a dodrzeni platebnich
podminek se povaZuje za podstatnou smluvni povinnost smluvnich stran.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim schvalené provadéci projektové dokumentace, tj.
nedodrZeni terminu pfeddnim schvalené provadéci projektové dokumentace dle pfilohy €. 2 této
smlouvy, ma objednatel pravo poZzadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi
50.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim Uspésné tlakové zkousky kotlU, tj. nedodrzeni
terminu provedeni tlakové zkousky kotl( dle pfilohy ¢. 2 této smlouvy, ma objednatel pravo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni's provedenim dila, tj. nedodrzeni terminu pfedani a prevzeti dila
dle €l lll. odst. 3.1. této smlouvy, ma objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze
strany zhotovitele ve vysi 200.000,- K¢ za kaZzdy den prodleni. Pro uréeni doby prodleni zhotovitele
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pro Ucely stanoveni smluvni pokuty dle predchozi véty je rozhodujici den, kdy objednatel
protokolarné prevezme dilo bez vyhrad, pfipadné svyhradou odstranéni vad a nedodélkd
nebranicich uziti dila.

12.5. Pokud bude zhotovitel provadét dilo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentaci,
ma objednatel prdvo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény ptipad poruseni.

12.6. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila,
poptipadé vsamostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, vdohodnutém terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. V pripadé
nedodélku ¢i vady branici fddnému provozu dila ¢ini vyse pokuty 50.000,- K¢ za kazdy den
prodleni.

12.7. Pokud zhotovitel neodstrani ozndamené vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou ozndmenou
vadu, u niz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. V pfipadé vady branici radnému
provozu dila Cini vySe pokuty 50.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

12.8. Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni, a to za kazdou vcas neodstranénou vadu. V pFipadé, Ze se jednd o vadu,
kterd brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi v dUsledku vady nebezpedi skody velkého
rozsahu (havdrie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy i zapocCaty den prodleni se spIlnénim povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném terminu
odstranit, a to za kazdou takovou vcas neodstranénou vadu.

12.9. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zafizeni stavenisté ve sjednaném terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

12.10.Pokud zhotovitel nesplni sv(j zavazek dle €l. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, ma objednatel pravo
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 10.000,- K¢ za poruseni této
povinnosti.

12.11.Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatfiovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavbé, pripadné nedodrieni dohodnutych a podepsanych predpis(
vypracovanych technikem BOZP nebo poruseni ustanoveni odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, ma
objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele, a to ve vysi 2.000,- K&
za kazdy zjistény pfipad poruseni BOZP a ustanoveni odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.

12.12.Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢lanku X. odst. 10.1. této smlouvy, ma
objednatel pravo poZzadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den, ve kterém bude trvat poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

12.13.Pokud zhotovitel nepredloZi seznam poddodavatelll dle ¢l. XIV. odst. 14.3. smlouvy, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 3.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

12.14.Pokud bude zhotovitel v prodleni s pInénim svych finan¢nich zavazk svym poddodavatellim dle
¢l. V. odst. 5.8 této smlouvy ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany
zhotovitele ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.15.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjedndvaji si smluvni strany moznost
uplatnéni droku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.16.Dalsi sankéni ujedndni jsou stanovena v pfiloze €. 4 této smlouvy.
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12.17.Maximalni vySe viech stanovenych sankénich ujedndni je 50 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l.
IV. odst. 4.1 této smlouvy.

12.18.Ujednani o smluvnich pokutdch v této smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou nahradu
Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje.

12.19.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi Ukony ze strany
objednatele.

12.20.Pokud neni vtéto smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zavazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.21.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jez bude prilohou vyzvy k Uhradé, splatnost této
faktury bude 30 kalendarnich dni.

XIIl.

Odstoupeni od smlouvy

13.1. Od této smlouvy mulzZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive vsak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruseni smlouvy, které musi byt provedeno do 7
kalendarnich dnl od doruceni této vyzvy.

13.2. Objednatel md prdvo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, kterym kromé pfipadd odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je zejména, kdyz:

a) Zhotovitel je v prodleni se spInénim terminu provedeni dila delsim nez 30 kalendarnich dni.

b) Zhotovitel pfenese v rozporu s touto smlouvou sva prava nebo povinnosti plynouci zhotoviteli
z této smlouvy na jiny subjekt.

c) | pfes opakovanad upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemozni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho &asti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zpUsobem porusi na
pracovisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci ¢i jiné
bezpecnostni predpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbdva realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

f)  Zhotovitel nedodrZel garantované parametry dle pfilohy ¢. 3 této smlouvy a garantované
hodnoty Ucinnosti a vykony kotll, jmenovité teploty prehraté pary, emisni limity kotll dle
pfilohy €. 4 této smlouvy ¢i podstatné porusil technologickou kazer.

g) Zhotovitel nedodrzel normy hluku na celé dilo pfi provozu vsech kotlt dle hlukové studie.

h) Zhotovitel neobstardva, zanedbdvd obstardvani, odmitd nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se smlouvou.

13.3. Zhotovitel mda pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pripadd odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdyZz se objednatel pres opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 dnl
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

13.4. Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a ozndmeno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi byt
dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. U&inky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.
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13.5. Pokud pred dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezdvisly znalecky subjekt
vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisl provedenych praci odbytovym rozpoctem proti
zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné finanéni vyrovnani.

13.6. Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, v pfipadé, ze
nebude mit finan¢ni prostfedky pro pokracovani realizace dila. Objednatel je dale opravnén od
této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani ¢i
krdceni podpory na realizaci projektu. V téchto pfipadech ma zhotovitel narok na zaplaceni
pomérné ¢asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

13.7. Pfi zjisténi opakovaného porusovani povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez dalsiho odstoupit, aniz by zhotoviteli stanovil Ih(tu pro sjednani
napravy.

13.8. Odstoupeni od smlouvy se rovnéz nedotykda ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze
zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu feseni spord.

XIV.
Poddodavatelé

14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatng, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni ¢asti dila prostrednictvim poddodavatele (0). V pripadé,
Ze zhotovitel povéril provadénim c¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vidy odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

14.2. V pfipadé, Ze zhotovitel v souladu se zaddvaci dokumentaci prokazal splnéni ¢asti kvalifikace
prostfednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen ze zdvaZnych dlvodU a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficem?z
novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plvodni poddodavatel
prokdzal za Ucastnika. Stejné tak pfipadnd zména poddodavatele uvedeného v seznamu
poddodavatelll v nabidce zhotovitele musi byt predem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Objednatel nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich divodd odmitnout, pokud
mu budou pfislusné doklady predloZeny.

14.3. Zhotovitel je povinen vést a prlibézné aktualizovat seznam vsech svych poddodavatel(, ktefi mu
poskytli pInéni urcené k plnéni pfedmétu této smlouvy, a to véetné specifikace jejich podilu na
plnéni predmétu této smlouvy. Seznam poddodavatell je zhotovitel povinen predat objednateli
do 2 pracovnich dnl od obdrieni Zzadosti objednatele. Objednatel je opravnén pozadat
zhotovitele o predlozeni priibézné vedeného seznamu poddodavateld kdykoliv, a to i opakované.

XV.

Platnost, u¢innost a ukonéeni smlouvy

15.1. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho uzavfeni, tj. dnem jejiho podpisu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Je-li vSak nékterd smluvni strana subjektem
povinnym postupovat podle Zadkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyva smlouva uzaviena
po 1. 7. 2017 Ucinnosti nejdrive dnem uverejnéni v registru smluv, nebyla-li dohodnuta Ucinnost
pozdéjsi.

15.2. Termin zahdjeni poskytovani sluzeb a doba pInéni smlouvy jsou podrobné popsany v ¢l. Ill. této
smlouvy. Smlouva je fadné ukoncéena jejim splnénim, tj. dnem, kdy bude objednatelem provedena
Uhrada za poskytnuté prace v souladu s ¢l. IV. této smlouvy. Tim neni dotéena zejména existence
prdv a povinnosti smluvnich strany vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele za vady a
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15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

poskytnutou zaruku za jakost.

Tato smlouva téZ zanika:
a) pisemnou dohodou smluvnich stran;

b) odstoupenim dle ¢l. XIll. této smlouvy.

XVI.
Zaveéreclna ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele (dale jen ,nabidka zhotovitele”),
kterou v postaveni Ucastnika podal do zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku. Podkladem pro
uzavieni této smlouvy je rovnéz zadavaci dokumentace k verejné zakazce vcéetné vsech jejich
pfiloh.

Jestlize ze zadavaci dokumentace k verejné zakazce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vyslovné
v této smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto povinnosti
zhotovitele jsou soucdsti obsahu zdvazkového vztahu zaloZzeného touto smlouvou a zhotovitel je
povinen je dodrzZet.

V pfipadé rozporu mezi zadavaci dokumentaci k verejné zakazce a vlastnim textem této smlouvy,
plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich pfiloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim textem smlouvy
a jeho ptilohami, plati vlastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu vlastniho textu smlouvy
s Udaji obsazenymi v polozkovém rozpoctu, pfiloze €. 1 této smlouvy, kdy ma polozkovy rozpocet
pfednost pfed vlastnim textem smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni
strany a nepoufZiji tyto informace pro jiné Ucely nez pro plnéni podminek smlouvy. Povinnost
mlcenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to
v rozsahu nutném pro splnéni pfedmétu této smlouvy, a na informacni povinnost objednatele
vUci poskytovateli dotace. Objednatel vsak mize poskytnout informace v souladu se zakonem ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Adresami pro dorucovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedena v zahlavi této
smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky za objednatelem proti pohleddavkam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohleddvky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti
s jejim plnénim postoupit tfetim osobdm, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale opravnén postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanoveni § 1895 odst. 1
obc&anského zdkoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Tuto smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na otdzky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfimérené pouziji ustanoveni obcanského
zakoniku. Pro Upravu otdazek nefeSenych v této smlouvé se vylucuje pouziti zvyklosti nebo praxe
zavedené mezi smluvnimi stranami.

16.10.Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této

smlouvy nema vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé,
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Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dlvodu pozbyt
platnosti (zejména z dlvodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami),
provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu provedeni
zdmérd obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

16.11.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré Usili, aby viechny spory, které pfipadné vyplynou ze
smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany predevsim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji resit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou pfedevsim smirnou cestou. Spory, jez nebude
mozné ve |hité do 30 dnll ode dne ozndmeni sporné otdzky druhé smluvni strané vyfesit smirem,
budou predlozeny ptisluinému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud objednatel nestanovi
jinak, predlozZeni sporu k reseni podle ustanoveni tohoto ¢lanku neopravnuje zhotovitele k
preruseni plnéni povinnosti danych mu smlouvou.

16.12.Vzhledem k tomu, Ze predmét této smlouvy je financovan z verejnych vydajl, je zhotovitel v
souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly a zavazuje se
poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k pfedmétu plnéni této smlouvy kontrolnim
organtm.

16.13.Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou vazani udélit souhlas zastupctim SFZP CR ziskavat a vyuZivat
pofizeny fotograficky material a filmové zabéry a ty ddle poskytovat tfetim stranam.

16.14.Tato smlouva véetné priloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po 2 vyhotovenich. Vsouladu s § 211 7ZZVZ bude zaroveri vyhotoven 1
elektronicky origindl smlouvy s elektronickymi podpisy.

16.15.Smluvni strany prohlasuji, Ze se peclivé sezndmily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se vSemi jejimi ¢astmi a jsou si védomy veskerych prdv a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

XVII.
PFilohy smlouvy

Ktéto smlouvé jsou pfipojeny nasledujici pFilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou soucdast
smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet

Pfiloha ¢. 2 —Harmonogram dila

Pfiloha ¢. 3 — Technicka specifikace pfedmétu dila véetné pozadovanych garancnich hodnot kotll
Pfiloha ¢. 4 — Sank¢ni ujednani a odstoupeni od smlouvy

Priloha ¢. 5 — Servisni smlouva
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Ve Vrbatkach dne 2023

Ing. Toma$ Kovarik
pfedseda pfedstavenstva

Jiti Zapletal
Clen pfedstavenstva

za objednatele

V Koliné dne: 18.7. 2023

Ing. Tomas Sprysl
jednatel

Ing. Pavol Hubo&an
jednatel

za zhotovitele
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