

SMLOUVA O DÍLO

na akci: „**Rekonstrukce místní komunikace, chodník, Milín – Kojetín**“,

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb:

I.

Smluvní strany

1. Obec Milín

Sídlo: 11. května 27, Milín 262 31
zastoupená: Ing. Pavlem Neklem, starostou obce Milín
IČ: 00242730
DIČ: -----
bankovní spojení: KB a. s., č.ú.: 115-755 704 0247/0100
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vojáček, zástupce starosty obce Milín
telefon / e-mail: +420 318 691 325 / obecmilin@volny.cz

(dále jen „objednatel“)

2. PROGNATUS s.r.o.

se sídlem: Mezibranská 1579/4, Praha 1, PSČ 110 00
IČ: 28952057, DIČ: CZ28952057
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 155385
zastoupená: dle plné moci ze dne 05. 09. 2018 panem Milanem Matějkou (plná moc tvoří nedílnou přílohu této smlouvy)
bankovní spojení: FIO Banka, a.s., č. ú.: 2600806365/2010
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy (dílo), místo plnění

1. Předmětem smlouvy – dílem je veřejná zakázka „**Rekonstrukce místní komunikace, chodník, Milín – Kojetín**“, takto rekonstrukce komunikace, novostavba chodníku a povrchové odvodnění v jihovýchodní části obce Milín – lokalita Kojetín, k.ú. Milín, pozemky parc.č. 950/2, 230/31, okres Příbram.

Technická specifikace a popis plnění veřejné zakázky je blíže definováno v projektové dokumentaci pro stavební povolení s názvem „Rekonstrukce místní komunikace, chodník, Milín – Kojetín“, kterou vyhotovil Aspira projekční atelier, sídlem Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II, IČ: 11297441, odpovědný projektant Ing. Čestmír Kabátník, ČKAIT : 0003078, vyhotovené v únoru 2018, č. zakázky 006/2018, tvořícím **přílohu č. 1** této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jak je specifikováno v citované projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, jež při podpisu této smlouvy převzal v jednom vyhotovení.

Pokud se v textu této listiny používá pojem "smlouva", mají se tím na mysli i její jednotlivé části nazvané jako přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Jedná se například o zařízení staveniště, zajištění případných dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
3. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje k přejímacímu řízení týkajícímu se dokončeného díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.
4. Součástí dokumentace skutečného provedení díla jsou i informace a doklady potřebné pro řádné užívání a udržování jednotlivých částí díla.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit realizaci díla dne 16. července 2019

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli je 16. září 2019.

Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána ve výši 789 454,66 Kč bez DPH, slovy sedm set osmdesát devět tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých šedesát šest haléřů
2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v **příloze č. 2** k této smlouvě (a to oceněném výkazu výměr, příp. položkovém rozpočtu), jsou jednotkovými cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu stanovenou a sjednanou v této smlouvě shora. Cena za dílo je stanovena (dohodou stran) jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a je závazná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo obsahuje všechny práce a dodávky, které jsou nutné a účelné ke zdárnému provedení díla včetně přípravných, dodatečných, vedlejších prací a služeb a včetně všech souvisejících nákladů (vč. zbytkových materiálů, dopravy, pojištění atp.). Cena dále obsahuje finanční náklady spojené se zabezpečením díla proti poškození, krádežím apod. během výstavby a zajištěním bezpečnosti práce. Zhotovitel potvrzuje, že měl ke zpracování nabídky ceny veškeré potřebné podklady a podle nich nabídku zpracoval, a seznámil se s místními podmínkami. Cenu je možné změnit pouze

v případech stanovených v této smlouvě. Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění vlastního zařízení pracoviště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění díla a osob.

4. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, a to včetně podmínek na staveništi. Všechny tyto okolnosti a podmínky jsou zahrnuty v ceně za dílo dle této smlouvy.
5. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné změny díla požadované objednatelem, pokud to vyžaduje zhotovení díla (které je předmětem této smlouvy) či cit. stavby, přičemž při zhodnocení víceprací či méněprací bude zhotovitel postupovat, jak bylo dohodnuto v této smlouvě. Objednatel má právo vypustit některé práce a dodávky z celkového objemu zakázky (díla), resp. vymezit méněpráce. V tomto případě bude cena za dílo přiměřeně snížena za použití jednotkových cen (podle seznamu méněprací), vyjma porušení povinností zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn a povinen fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky s navýšením o odsouhlasené a provedené vícepráce a snížením o cenu méněprací. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
7. Strany sjednávají, že objednatel není povinen za smluvené, ale neprovedené práce a dodávky zaplatit zhotoviteli náhradu nákladů ani jejich cenu. Sjednává se, že o cenu neprovedených prací a dodávek (částí díla) se automaticky snižuje sjednaná cena za dílo.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

Platba za provedené dílo proběhne jednorázově na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit na základě potvrzeného předávacího protokolu, prokazujícího převzetí řádně provedeného a dokončeného díla.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3. Při úhradě faktur je zadavatel oprávněn zadržet částku 10 % z celkové ceny, a to po dobu:
 - a) než zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla potvrzeným objednatelem, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky
 - b) až 3 měsíců ode dne předání díla, přičemž účelem sjednání práva pozastávky je záruka zhotovitele za řádné odstranění případných skrytých vad, které se ve výše uvedené době projeví. Uvedenou pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat déle a neproplácet do doby, než zhotovitel vady díla, na které ho objednatel písemně upozornil v době trvání pozastávky, odstraní. Po uplynutí doby trvání pozastávky a odstranění případných vad díla vytknutých zhotoviteli v době trvání pozastávky, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pozastávku do 14 dnů.
4. Smluvní strany se dohodly tak, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své nesplatné pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy na třetí osobu či osoby.

VI.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

- a) Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. smlouvy řádně provést v termínech sjednaných v čl. III. smlouvy. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků a povinností postupovat plně v souladu s touto smlouvou, platnou a účinnou právní úpravou, přílohami této smlouvy (jak uvedeno v této smlouvě), stavebním povolením a ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Dílo dle této smlouvy bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a dalšími platnými právními předpisy, dle této smlouvy, dle ČSN, dle obecně závazných a doporučených dalších předpisů a metodik.
- b) Objednatel se zavazuje v době realizace díla podle čl. III. této smlouvy umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců zhotovitele a případně jiných osob, kteří se budou podílet na zhotovení díla) vstup na staveniště.
- c) Objednatel je po celou dobu zhotovování díla jeho vlastníkem, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- d) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- e) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou (technickým dozorem investora) písemně pověřenou objednatelem.
- f) Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kontrolu prací před zakrytím provede objednatel po písemné výzvě zhotovitele ve stavebním deníku. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání (formou zápisu do

- stavebního deníku, který musí být učiněn minimálně tři pracovní dny předem) nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Po tomto termínu se má zato, že objednatel souhlasí s pokračováním prací. Zhotovitel se tímto nezbujuje odpovědnosti za vady zakrýtych prací.
- g) Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
 - h) Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály.
 - i) Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem.
 - j) Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi a jeho okolí a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že silnice, plocha resp. prostranství neprodleně očistí a uvede do původního stavu. Pokud bude zhotovitel při své činnosti navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v jejich blízkosti, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
 - k) Zhotovitel bude průběžně likvidovat odpady vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
 - l) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
 - m) Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření této smlouvy prokázat objednateli existenci pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při své činnosti.

VII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede po celou dobu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla, o povětrnostních podmínkách.
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů,
 - identifikační údaje stavby,
 - přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
 - seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska a prvou kopii denních záznamů si odebírat.
6. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům.
8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku.
9. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

VIII.

Předávání a převímání díla

- a) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
- b) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla.
- c) Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přijímací zápis obsahuje zejména:
 - zhodnocení jakosti díla,
 - identifikační údaje díla,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - soupis příloh,
- d) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- e) Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do původního stavu.

IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady – záruční lhůta

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí objednatelem po dobu 36 měsíců.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dílenské zpracování.
3. Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, závady havarijního charakteru zhotovitel opraví do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli,
 - b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady,
 - c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

X.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
 - prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 14 dnů,
 - neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč do 7 dnů od uzavření této smlouvy.

XI.

Sankce

Strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do tří dnů od data předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. Objednateli dále v tomto případě vzniká nárok sám odstranit nebo nechat jiným subjektem odstranit vady a nedodělky a na náklady s tímto spojené může objednatel užít pozastávky výše uvedené nebo tyto náklady může požadovat po zhotoviteli. Odpovědnost zhotovitele ani záruční doba zhotovitele není tímto nijak dotčena.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Pokud se zhotovitel nedostaví na svolaný kontrolní den, ač byl na tento přizván, je zhotovitel povinen za toto své porušení povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

Pro všechny smluvní pokuty shora uvedené (a to pro každou z nich samostatně) platí následující:

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta. Proto zaplacením smluvní pokuty není dotčeno objednatelovo právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhradu škody je zhotovitel povinen zaplatit objednateli v její plné výši vedle smluvní pokuty. Pro smluvní pokuty uvedené shora dále platí následující:

- závazek k úhradě smluvní pokuty trvá a je povinnost smluvní pokutu zaplatit, i když porušením smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou nevznikla škoda
- závazek plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty
- povinnost k zaplacení smluvní pokuty trvá, i když k porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo nezaviněně
- odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu a zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy
- jakýkoli způsob zániku smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, kdy nároky na smluvní pokutu a zaplacení smluvní pokuty trvají i po ukončení smlouvy
- povinnost platit smluvní pokutu je dána toliko k žádosti oprávněné strany, která se může rozhodnout, zda nárok na smluvní pokutu uplatní či nikoli

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly na limitu smluvních pokut ve výši 15 % ceny díla bez DPH.

XII Ostatní ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. K uzavření této smlouvy udělila souhlas rada Obce Milín na svém zasedání dne 20. května 2019.
4. Stavební dozor objednatele : zhotovitel projektové dokumentace
5. Nedílnou součástí smlouvy je
příloha č. 1 – projektová dokumentace vyhotovená Aspira projekční atelier 006/2018
příloha č. 2 – položkový rozpočet
6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
8. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

V Milíně dne 21. května 2019

.....
Obec Milín
Ing. Pavel Nekl, starosta
za objednatele

V Milíně dne 21. května 2019

.....
PROGNATUS, s.r.o.
Milan Matějka
za zhotovitele
PROGNATUS s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1
IČ: 289 52 057, DIČ: CZ28952057



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20180012	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Komunikace, chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20180012	Rekonstrukce místní komunikace Milín-Kojetín		Náklady na m.j.	0
Projektant	ASPIRA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ASPIRA			
Objednatel	Obec Milín			
Dodavatel	PROGNATUS s.r.o.		Zakázkové číslo	20180012
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	755 459,01	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	7 554,59
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	755 459,01	Zařízení staveniště	18 886,48
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	7 554,59
	ZRN+HZS	755 459,01	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	789 454,66	Ostatní náklady celkem	33 995,66
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		PROGNATUS s.r.o.		Jméno :
Datum :		26.4.2019		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	789 454,66 Kč	
DPH		21,0 %	165 785,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				955 240,00 Kč

Poznámka :

PROGNATUS s.r.o.
 Mezibranská 1579/4
 110 00 Praha 1
 IČ: 289 52 057, DIČ: CZ28952057

Stavba :	20180012 Rekonstrukce místní komunikace Milín-Kojetín	Rozpočet :	20180012
Objekt :	01 Komunikace, chodník		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Příprava území	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	92 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu	55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	468 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Chodník	58 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 Odvodňovací příkop	27 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	17 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	755 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,00	755 459,01	0,00
Oborová přírážka		0,00	755 459,01	0,00
Přesun stavebních kapacit		1,00	755 459,01	7 554,59
Mimostaveništní doprava		0,00	755 459,01	0,00
Zařízení staveniště		2,50	755 459,01	18 886,48
Provoz investora		0,00	755 459,01	0,00
Kompletační činnost (IČD)		1,00	755 459,01	7 554,59
Rezerva rozpočtu		0,00	755 459,01	0,00
CELKEM VRN				33 995,66

Slepý rozpočet

Stavba :	20180012 Rekonstrukce místní komunikace Milín-Koj	Rozpočet: 20180012
Objekt :	01 Komunikace, chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Příprava území				
1	110010001R0H	Vytyčení stavby	kompl	1,00	25 000,00	25 000,00
2	110020002R0H	Vytyčení stávajících sítí	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	01 Příprava území				35 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	181101102R00	Úprava pláň v hor. 1-4, se zhutněním komunikace:222.5+24.25 chodník:42.7 žlab:24.6	m2	314,05 246,75 42,70 24,60	14,00	4 396,70
4	215901101R00	Utažení terénu pod komunikací jezkovým válcem (E def,2 na min.45 Mpa) komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	90,00	20 025,00
5	215901101RT6	Zhutnění podloží pod komunikací vibračním válcem (Edef,2 na min.60 Mpa) komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	100,00	22 250,00
6	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz do 500m uložení na deponii obce pro následné TÚ Začátek provozního součtu chodník:42.7*0.24 žlab:24.6*0.24 Konec provozního součtu 16.2	m3	16,20 10,25 5,90 16,15 16,20	260,00	4 212,00
7	122100010RAA	Odkopávka podkladu stáv.šterkové komunikace naložení, odvoz a uložení na deponii obce pro TÚ Začátek provozního součtu komunikace:(222.5+24.25)*0.3 Konec provozního součtu 74.0	m3	74,00 74,03 74,03 74,00	290,00	21 460,00
8	122100010RAC	Odkopávky šterkového krytu stáv.komunikace naložení, odvoz na skládku do 10 km, uložení komunikace:222.5*0.2	m3	44,50 44,50	450,00	20 025,00
	Celkem za	1 Zemní práce				92 368,70
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
9	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka do 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti do 500 m, osetí trávou	m2	506,00	110,00	55 660,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				55 660,00
Díl: 5		Komunikace				
10	564851111R00	Podklad ze šterkodrti 0/63 po zhutnění tl.15cm komunikace:222.5 rozšíření podkladní vrstvy:97*0.25	m2	246,75 222,50 24,25	180,00	44 415,00
11	564952111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm komunikace:222.5 rozšíření podkladní vrstvy:97*0.25	m2	246,75 222,50 24,25	220,00	54 285,00
12	565151111R00	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACP 16+ do 3m, tl. 7cm komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	450,00	100 125,00
13	565171111R00	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ do 3m, tl.9 cm komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	620,00	137 950,00
14	573191111R00	Nátěr infiltrační PI-E 1kg/m2 komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	19,00	4 227,50
15	573211111R00	Postřik spojovací z asfaltu 0,5 kg/m2 komunikace:222.5*2	m2	445,00 445,00	13,00	5 785,00
16	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm komunikace:222.5	m2	222,50 222,50	290,00	64 525,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20180012 Rekonstrukce místní komunikace Milín-Koj	Rozpočet: 20180012
Objekt :	01 Komunikace, chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	599142111R00	Výplň styčné spáry asfaltovým uzavíracím lakem	m	29,20	120,00	3 504,00
		Začátek provozního součtu				
		25+4,158		29,16		
		Konec provozního součtu		29,16		
		29,2		29,20		
18	917762111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	97,00	460,00	44 620,00
		Začátek provozního součtu				
		51,152		51,15		
		45,814		45,81		
		Konec provozního součtu		96,97		
		97,0		97,00		
19	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	29,20	50,00	1 460,00
20	935114121U00	M+D Betonový štěrbinový žlab = kompletní provedení	m	3,00	2 500,00	7 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				468 396,50
Díl: 50		Chodník				
21	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti 0/63 po zhuštění tl. 15cm	m2	42,70	180,00	7 686,00
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	42,70	250,00	10 675,00
23	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	88,20	300,00	26 460,00
		44,6+1+42,6		88,20		
24	59245268	Dlažba zámková šedá tl. 6 cm	m2	45,00	299,00	13 455,00
		Začátek provozního součtu				
		42,7*1,05		44,84		
		Konec provozního součtu		44,84		
		45,0		45,00		
	Celkem za	50 Chodník				58 276,00
Díl: 891		Odvodňovací příkop				
25	935112211R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl. 10cm z tvárnice š. do 80cm	m	42,50	250,00	10 625,00
26	935112911R00	Příplatek za každý 1cm lože nad 10 cm beton	m2	212,60	25,00	5 315,00
		42,52*5		212,60		
27	59227519	Žlab příkopový TBM 33-60 300x600x80 mm	kus	143,00	84,00	12 012,00
		Začátek provozního součtu				
		42,5/0,3*1,01		143,08		
		Konec provozního součtu		143,08		
		143,0		143,00		
	Celkem za	891 Odvodňovací příkop				27 952,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	356,12	50,00	17 805,81
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 805,81

Generální plán mne

Ja, níže podepsaný jediný jednatel společnosti PROGINA PUS s.r.o., IČ 289 52 057 se sídlem
Mezihránská 1579/4, Praha 4, 110 00

Udělej tento generální plán nóc

Milani Matějkovi, datum nar. 8.9.1977
trvale bytem Zahradní 3, Milín, 262 31.

ke všem právním úkonům týkajícím se zastupování, jednání a podepisování za obchodní společnost PROGNAFUS s.r.o.

Na základě této plné moci je zrušenec oprávněn jednat samostatně ze společnosti v rozsahu s jakým osm k tomu jako jediný jednatel ze zákona zmocněn.

Zmocněnec je oprávněn ke všem úkonům týkajících se výsavných vyberových řízení, zakládat nově a rušit zřízení bankovní účty, podávat návrhy na zápis či výmaz skutečnosti o kterých rozhodne valná hromada do obchodního rejstříku, zastupovat společnost ve veškerých danových řízeních a kontrolách, jako i při jednání s orgány sociálního a zdravotního pojištění, samostatně uzavírat veškeré obchodní smlouvy, návrhy společnosti přijímat a vymáhat, uzavírat smlvy a narovnání a v tomto rozsahu udělovat plnou moc k zastupování společnosti.

Podle svých zkušeností knihy Obecného učení: Mlín

DATE: 10/10/98

DATE OF BIRTH

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

1944

SEC

100-443887-100

... ..

... ..

11

Y Milne due 5.9.2074


Dr. Silvester Salansky

pînou: nouc pînman

Milan Matejka

Jana ŠVEJDOVÁ

OBECNÍ ÚRAD
MILIN

