EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalini rozvoj ‘q - - PRO M iSTNi

Integrovany regionalni opera&ni program ROZVOJ CR

SMLOUVA O DILO

na akci:

»Rekonstrukce azylového domu v Ml. Boleslavi“

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku, dale jen ,,ob&ansky
zakonik”

Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: R — Mosty, z. s.

Sidlo: Blahoslavova 230/4, 130 00 Praha 3, Zizkov
Zastoupen: Mgr. Jakubem Cihdkem, feditelem

IC: 67776779

DIC: neni platce DPH

Bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.

Cislo Gétu: 4200148948/6800

Objednatele jsou opravnéni déle zastupovat:
- ve vécech technickych: bude doplinéno pred uzavienim smlouvy
- koordinator BOZP: bude doplnéno pred uzavienim smlouvy

na strané jedné jako ,objednatel”

a
Zhotovitel:

Nazev/obchodni firma: Design&Build s.r.o.

Sidlo: Borivojova 73, Praha 3 — 130 00

Kontaktni misto: Vinohradskd 73, Praha 2 - 120 00

Zastoupen: Ing.Viladimir Posvic (jednatel)

ic: 24270857

DIC: CZ24270857

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze soudem, oddil C, viozka 199390
Bankovni spojeni: Ceskoslovenskd obchodni banka a.s.

Cislo Gétu: 254970277 / 0300

Zhotovitele jsou opravnéni dale zastupovat:
- ve vécech technickych: Ing.Vladimir Posvic

na strané druhé jako ,zhotovitel”
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l.
Preambule

Tato smlouva je uzaviena na zékladé zaddvaciho fizeni k podlimitni vefejné zakazce na stavebni
prace s ndzvem ,Rekonstrukce azylového domu v Ml. Boleslavi“ (dale jen ,zakdzka“) zadavané ve
zjednodudeném podlimitnim Fizeni podle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
a vsouladu s Obecnymi pravidly pro Zadatele a pfijemce pro vSechny specifické cile a vyzvy
Integrovaného regionalniho operaéniho programu (vydani 1.11), platnymi od 15. 5. 2018, v ramci
projektu s nadzvem ,Koupé a rekonstrukce azylového domu v MI. Boleslavi” spolufinancovaného z
Integrovaného regiondalniho operaéniho programu, specificky cil 2.1, pribéZzna vyzva €. 61, 6. vyzva k
predkladani projektovych zamérQ IPRU Mlada Boleslav, reg. ¢. projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840 (dale jen jako ,projekt”), mezi objednatelem, jakoito
zadavatelem zakazky, a zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem.

1.
Pfedmét smlouvy, dilo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, e predmét smlouvy, ddle jen dilo, jak je toto definovéno nize v této
smlouvé, provede na sv(j naklad, nebezpeti a odpovédnost a pfedd ho objednateli za
podminek stanovenych a specifikovanych v této smlouveé.

2.2. Objednatel se zavazuje, Ze za podminek stanovenych v této smlouvé pfevezme od zhotovitele
fadné dokonéené dilo bez zjevnych vad a nedodélkid, zaplati za né dohoadnutou cenu a
poskytne zhotoviteli dohodnutou soucinnost.

2.3. Dilem se rozumi provedeni stavebnich praci a poskytnuti souvisejicich dodavek a sluZeb, jejichZ
hlavnim téelem je rekonstrukce azylového domu v Mladé Boleslavi.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech sluzeb, dodavek, praci a
konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

2.4. Dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby vypracovanou spoleénosti DESIGN&BUILD s.r.o., sidlem Bofivojova 73, 130 00 Praha 3,
I€ 242 70 857, odpovédnym projektantem Ing. Vladimirem Podvicem a ing. arch. Janem
Horskym (dale jako ,projektovéd dokumentace”) a soupisem stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, které tvoii pfilohy €. 5 a 6 zaddvaci dokumentace, a které byly
zhotoviteli pfedany spole¢né se zadavaci dokumentaci k zakazce.

2.5. Projektovéd dokumentace je soudasti této smlouvy o dilo, aviak neni sni zdlvodu svého
rozsahu pevné spojena (nenf jeji pfilohou).

2.6. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli projektovou dokumentaci.
Zhotovitel prohlaiuje, Ze projektovou dokumentaci pfevzal, vycerpévajicim zplisobem se s ni
seznamil a zavazuje se ji plné dodrZovat.

2.7. Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést vsouladu s pravnimi predpisy Ceské republiky,
teskymi technickymi normami (CSN), které se vztahuiji k pinéni zhotovitele, a to jak zavaznymi,
tak doporuéenymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobkd platnych vdobé
provédéni dila, déle v souladu s pokyny objednatele, koordinatora BOZP, technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, je —li tento vykondvan.

2.8. Zhotovitel se zavazuje pFi provadéni dila respektovat a plnit dané podminky Stavebniho
povoleni vydané Magistradtem mésta Mlada Boleslav, odborem stavebnim a rozvoje mésta,
oddélenim stavebniho utadu, jeZ tvofi soucast zadavaci dokumentace k zakazce.

2.9. Soucasti zdvazku provést dilo je rovnéz povinnost zhotovitele na své naklady zajistit:
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provedeni nutnych zkousek, testl, ovéfeni a revizi dle platnych a Gcinnych pravnich
predpisti a CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu) véetné
protokoll, jakoZ i atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobki (dle zékona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisd) a ostatni doklady, kterymi bude prokazano dosaZeni
pfedepsané a/nebo smluvené kvality a parametrd, pfiemz doklady osvédéujici vyie
uvedené preda zhotovitel objednateli ve tfech vyhotovenich v ¢eském jazyce pf¥i pfedani a
prevzeti dila,

vSechny nezbytné prizkumy nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila,

provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu zivota, zdravi
a majetku v mistech dotéenych realizaci dila (zejména chodcil, imobilnich osob a vozidel),

to, Ze na stavenisté mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancG nebo jinych osob ve
smluvnim vztahu se zhotovitelem v SirSim slova smyslu vstoupit jen objednatel ajim
povéfené osoby a osoby k tomu opravnéné ze zdkona nebo na jeho zékladé,

bezpeénost prace a ochranu Zivotniho prostiedi vrozsahu dle pfisluinych pravnich
ptedpisq,

projednani a obstardni pfipadného zvlastniho uZivani pozemnich komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady pfislusnych vefejnopravnich ¢i soukromopravnich plnéni (zejména
spravnich poplatki, najemného atd.),

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inienyrské sité,

Zhotovitel se ptipoji na potiebné zdroje el. energie a vody prostfednictvim odbérnych
zafizeni s vlastnimi odpoctovymi métidly a to v mistech, které uréi objednatel. Veskerou
spotiebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo pfimo
prislusnému dodavateli el. energie a vody,

odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpist, pficemZ splnéni této povinnosti zhotovitel na vyZadani objednateli
dolozi pfislusnymi doklady,

uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do plvodniho stavu (pozemni komunikace v¢.
chodniki, zelen, prikopy, propustky apod.),

uvedeni veskerych pozemk( dotlenych provadénim dila a majetku tfetich osob
umisténého na téchto pozemcich do plvodniho stavu, pokud nejsou upravy téchto
pozemkl predmétem dila,

vsouladu s pravomocnymi rozhodnutimi, jakoi i platnymi a ucinnymi vyjadienimi
dotéenych subjektl, oznameni zahdjeni stavebnich praci napf. spravctim siti apod.,
zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd
vztahujicich se k predmétu dila,

zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist,

geodetické zaméreni stavby.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim dila dodriovat podminky poskytovatele
dotace zIntegrovaného regionalniho operaéniho programu a poskytovat souéinnost

.....
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1.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje pFi provadéni dila dodrZovat nasledujici terminy:

Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: do tfi pracovnich dnii od uzavieni
této smlouvy

Termin zahajeni praci: nejpozdéji pracovni den nasledujici
po dni pfedani stavenisté zhotoviteli

Termin ukonceni praci a predani dila: nejpozdéji do 18 mésicd od uzavieni
této smlouvy

Terminem provedeni a dokonéeni dila se rozumi pfedani dila bez zjevnych vad a nedodélkd.
Termin provedeni a dokonéeni dila je stanoven dle podminek poskytovatele dotace.

O predani staveni§té zhotoviteli bude sepsdn zdpis, ktery bude datovdn a podepsén
objednatelem a zhotovitelem, &i osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem vyslovné
pisemné opravnénou.

Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnéni zakdazky, ktery pfedloZil ve své nabidce
do zadévaciho Fizeni k zakazce, a ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy o dilo.

Misto plnéni dila je k.i. Cejetice u Mladé Boleslavi v Nadrazni ulici v Mladé Boleslavi, £. p. 43,
na pozemku st. p. 51/3, parc. €. 658, 659, 660

V.
Cena dila

Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjedndna v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl v rdmci zadévaciho fizeni na zakdzku na zakladé ocenéného poloikového
rozpoltu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dilo €ini:

Cena bez DPH 11.675.439,55- K¢
DPH 1.751.315,93,- K¢
Cena véetné DPH 13.426.755,48,- K¢

PoloZkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem v rdmci zadavaciho fizeni je sjednan jako zavazny
a zhotovitel jeho zdvaznost vyslovné zarucuje. Polozkovy rozpocet je nedilnou souédsti této
smlouvy a jeji pfilohou €. 1.

Cena dila byla sjednana jako nejvy$e pfipustna a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele na
kompletni provedeni dila bez vad a nedodélki, véetné viech vedlejSich rozpoctovych nakladi
a nakladd ostatnich a souvisejicich nezbytnych pro fadné a véasné provedeni dila.

Sjednana cena je platna aZ do terminu provedeni dila sjednaného dle smlouvy. V pfipadé, Ze
dojde k prodleni s ptedanim dila z diivod( leZicich na strané zhotovitele, je tato cena neménna
a7 do doby skuteéného pfedani dila. V souvislosti s tim objednateli vznika pravo na uhrazeni
ptipadné vzniklé skody nebo jinych narokd dle této smlouvy.

Cenu za dilo a jednotkové ceny stanovené v polozkovém rozpoctu je moiné zménit pouze za
podminky, ze v pribéhu realizace dila dojde ke zméné sazby DPH.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provést nové prace (viceprace), postupuje se pfi
jejich zadéani podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich
ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k odsouhlaseni. Obecné plati, Ze prace, dodavky a
sluiby neabsaZené v poloZkovém rozpoctu musi byt nejprve projedndny a odsouhlaseny
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objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovany. Pokud zhotovitel
nedodrZi tento postup, ma se za to, Ze prace, dodavky a sluZby resp. ¢innosti jim realizované,
byly predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

Na zakladé pisemného soupisu vicepraci odsouhlaseného objednatelem oceni zhotovitel
soupis novych praci (vicepraci) podle polozek (a jejich jednotkovych cen) dle polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany zplsoh ocenéni,
bude ocenéni provedeno individuaini kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k poloZkam katalogli
smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych nap¥. URS Praha, a.s., a nebude-li ani toto mozné,
pak budou jednotkové ceny sjednany dohodou smluvnich stran. Tyto kalkulace budou
odsouhlaseny objednatelem. O téchto zméndch uzaviou ob& smluvni strany dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v piipadé, Ze jim navriené zmény
zhorsu;ji kvalitu dila.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace a vyméry ocenéné v nabidce, ale
neprovedené), nebo objednatel natidi nékteré prace, dodavky a sluiby neprovadét, je
zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis v€etné jejich ocenéni a tento soupis predloZit
objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace pak nebudou obsazeny v soupisech provedenych praci
dokladanych u fakturaci.

V.
Platebni podminky a fakturace

Zélohy na platby nejsou sjedndny, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemiie po
objednateli uhrazeni zalohy poZadovat.

Cenu za dilo nebo jeji ¢asti bude objednatel hradit zpétné na zdkladé dil¢ich faktur
vystavovanych zhotovitelem jedenkrat mési¢né. Nedilnou pfilohou kazdé diléi faktury musi byt
objednatelem podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény pisemny soupis praci a dodavek skuteéné
provedenych v daném kalendainim mésici (dale jen ,zji$tovaci protokol”). Bez t&chto dokladl
je faktura nedplna.

Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vidy k poslednimu dni kaZdého
kalenddfniho mésice a pfedlozit jej objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 5. dne mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery je zjistovaci protokol zpracovén. Objednatel se ke
zjistovacimu protokolu pisemné vyjad¥i a do péti pracovnich dnii ode dne jeho pfedloZeni
zhotovitelem dle predchozi véty tak, Ze jej odesle zhotoviteli odsouhlaseny nebo jej odegle
zhotoviteli neodsouhlaseny s uvedenim pfipominek, zmén ¢i vyhrad.

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve
zjistovacim protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozdéji do 15 dnd ode dne
doruceni objednatelem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu zhotoviteli.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni ode dne dorudeni faktury objednateli, bez
ohledu na dfivéjsi datum splatnosti uvedené na fakture.

Faktury budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, a néleZitosti obchodni listiny dle ust. § 435 obéanského zakoniku.
DPH bude uvedeno podle platnych dariovych predpis. Faktura musi vedle téchto povinnych
nélezitosti dale obsahovat:

= ndzev a registracni Cislo projektu (tj. ,Rekonstrukce azylového domu v MI. Boleslavi®,
registracni ¢islo projektu: C2.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840).

Objednatel je oprdvnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli bez
zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:
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a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena dila,

b) budou-li vyiétovany prace, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu
s touto smlouvou neodsouhlasil,

¢) bude-li DPH vylictovana v nespravné vysi.
Ve vracené faktufe objednatel vyznaéi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva bézet plvodni doba

splatnosti faktury. Celd doba splatnosti faktury stanovena v odst. 5.5 tohoto €lanku smlouvy
bézi opétovné ode dne doruéeni nové vyhotovené a opravené faktury objednateli.

Vegkeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny
bezhotovostnim pfevodem ve prospéch bankovniho uétu dodavatele uvedeného v zihlavi této
smlouvy. Penéfity zavazek (dluh) objednatele se povaiuje za splnény v den, kdy je pfisluina
¢astka pFipsdna na bankovni Gcet zhotovitele.

Cenu dila bude moiné ménit pouze, dojde-li ke zméné pravnich predpistl tykajicich se zmény
sazby DPH a na zakladé ménépraci a vicepraci, pokud jsou tyto ve smlouvé pfipudtény,
sjednanych na zaklad& dodatku k této smlouvé, a to za dodrieni pfislusnych ustanoveni ZZVZ.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace za podminek stanovenych touto smlouvou, bude jejich
cena uhrazena na zakladé samostatné faktury, jejiz ptilohou bude objednatelem odsouhlaseny
soupis vicepraci, a v takovém ptipadé musi faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterym
byly viceprace sjednany a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvé. Pfipadné viceprace budou
samostatné fakturovany ve stejnych terminech a dle stejného principu jako u faktur ceny dila.

VL.
Ptedani a prevzeti dila

Zhotovite! splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim predmétu
dila objednateli, bez zjevnych vad a nedodélkd. Soucasti zavazku provést dilo je i
predani pfisluinych dokladi, listin a materiali objednateli. Dokonéené dilo preda zhotovitel
objednateli nejpozdéji posledni den terminu pro provedeni a dokonceni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat pisemné nejméné deset pracovnich dnli pfedem objednatele k
predani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen
zajistit U€ast u pFejimaciho Fizeni téch svych smluvnich partnerd, jejichz ucast je k fddnému
piedani a pfevzeti dila nutna. Objednatel je povinen pfizvat k pfedéni a prevzeti dila odborné
zplisobilé osoby plsobici na stavbé, zejména osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Dilo je pfedano a pfevzato zdpisem podepsanym opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran
(tzv. pfedavaci protokol). Pfedédvaci protokol zpracovany objednatelem bude obsahovat
zejména:

a)} udaje dle ust. § 3019 obéanského zdkoniku,

b) identifika¢ni idaje o dile,

¢) zhodnoceni jakosti dila nebo jeho éasti,

d) prohlédeni zhotovitele, Ze dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném v protokolu objednateli
piedéva, a prohladeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast ve stavu vymezeném
v protokolu od zhotovitele pfejima,

e) soupis pfiloh,
f) soupis provedenych zmén a odchylek od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni,

g) ustanoveni, Ze dilo je ke dni podpisu predavaciho protokolu prosto zjevnych vad a
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nedodélkl, v pfipadé, Ze pfi predani a prevzeti dila nebudou zji$tény zjevné vady a
nedodélky,

h) jmenovity seznam Géastniku Fizeni,

i) urceni mista a ¢asu ptedani a prevzeti dila.

Zmény nebo odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni budou zaneseny do
dokumentace skute¢ného provedeni stavby na naklady zhotovitele.

V pfipadé zjisténi vad a nedodélkl pfi predani dila budou tyto vady a nedodélky sepsany v
samostatném protokolu, jenz bude obsahovat i dohodu o Ihitach a zplisobu odstranéni vad,
popf. jiny zplisob narovnani, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak plati, Ze
vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 15 pracovnich dn(i ode dne
zahdjeni pfedmétného fizeni o pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen ve stanovené
Ihité odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady a nedodélky
neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych p¥ipadech nese ai do vyjasnéni nebo
vyfeSeni rozporu (posouzenim znalce stanovaného ze strany objednatele na naklady strany,
jejiz stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

Po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku bude o této skuteénosti sepsén smluvnimi stranami
protokol a prob&hne nové pfeddvaci fizeni. Sjednani tohoto terminu nema vliv na pravo
objednatele uplatnit sankce sjednané pro pfipad nedodrzeni terminu dokonéeni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepi§i obé strany zapis, v némZ uvedou sva
stanoviska a jejich odtivodnéni a dohodnou nahradni termin preddni. Objednatel je opravnén
odmitnout prevzeti dila i pro drobné vady, i kdyZ nebrani jeho uZivani, ani jeho uZivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Smluvni strany se dohodly na vylouéeni ust. § 2609 obéanského zdkoniku a zhotovitel neni
opravnén dilo nebo jeho ¢ast svépomocné prodat tfeti osobé.

Velkeré pozemky dotéené provadénim dila a majetek tfetich osob umistény na téchto
pozemcich je zhotovitel povinen uvést do pilvodniho stavu. V pfipadé, Ze nebude moZné uvést
tyto pozemky a/nebo dalsi majetek umistény na téchto pozemcich do plivodniho stavu,
zhotovitel se timto zavazuje nahradit pfipadné vzniklou djmu tfetim osobam v penézich.

Zhotovitel je povinen nejpozd8ji pfi predani dokon¢eného dila predat objednateli viechny
dokumenty a doklady vztahujici se k dilu a jeho Fadnému uZivéni, které byl zhotovitel povinen
na zakladé této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pFedpisi opatfit. Zejména tak
zhotovitel pfedd vsechny protokoly o provedenych zkouskdch, prizkumech a testech,
dokumentaci skuteéného provedeni dila/stavby a doklady o spinéni podminek spravnich
povoleni.

VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocéatku objednatel, pfi¢emz vlastnikem véci, které jsou
uréeny k provadéni dila, se objednatel stava okamZikem jejich zapracovani do dila. Jde-li o
véci, které objednatel pfedal za Ucelem jejich zapracovani do dila zhotoviteli, je jejich
majitelem vidy objednatel.

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese od poéatku zhotovitel, a to a7 do okamiiku
predani a pfevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélk(i mezi zhotovitelem a objednatelem.
Nehledé na pFechod vlastnického prava k dilu nebo diléim éastem dila podle tohoto
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ustanoveni, nebezpedi §kody na pfedmétu dila, odpovédnost za né a jejich ochranu, spolecné s
rizikem jejich ztraty nebo poskozeni ¢i jakékoliv jiné Ujmy nebo znehodnoceni véci bez ohledu
na to, z jakych p¥igin k nim doglo, pfechazi ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu
o predani a pievzeti dila obéma smluvnimi stranami. Timto ustanovenim nejsou dotéeny
zarucni povinnosti zhotovitele.

Vznikne-li na dile nebo jakékoliv ¢asti dila $koda, ztrdta nebo jakakoliv jina ujma v dobé do
pfechodu nebezpeéi $kody na dile na objednatele, zhotovitel na své ndklady odstrani vzniklou
gkodu, ztratu nebo jinou Ujmu a uvede dilo nebo jeho ¢asti, véetné véci ve viech ohledech do

—bezvadného-stavua dosouladus-podminkami-smlouvy:-

Viil.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou €ast pfedané
projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé vady
a nedostatky a predat mu soupis zjiSténych vad a nedostatkG predané projektové
dokumentace vcéetnd navrhil na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a
cenu dila, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné casti dila.

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té pro provadéni dila dle této smlouvy, zbavené prav
tretich osob, vterminu dle této smlouvy. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro
provadéni dila a pro zafizeni staveni$té v rozsahu dohodnutém pfi pfejimce stavenisté, ktera
bude provedena zapisem o pfeddni stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpedit zafizeni
stavenisté (provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni), a to v souladu s jeho potfebami, v souladu
s projektovou dokumentaci piedanou objednatelem a v souladu s daldimi poZadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni$té vhodné podminky pro
vykon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebnika a
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje na staveniiti {pracovisti) v souladu s ustanovenim § 2 - 6 zdkona &
309/2006 Sb., o zajidténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, v platném
znéni (dale jen ,zdkon o BOZP“), pii realizaci stavby zajistit zakonem stanovené:

= pozadavky na pracovi§té a pracovni prostiedi,

= poZadavky na pracovi$té a pracovni prostfedi na stavenisti,

= poZadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni,

= pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,

= bezpecnostni znacky, znaceni a signaly.

Blizéi minimalni poZadavky na bezpefnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenisti jsou
stanoveny v nafizeni vlady €. 591/2006 Sh., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisd, a v jeho pFilohach €. 1,
2,3 a5 (dale jen ,NV“).

Zhotovitel bude pfi provadéni praci respektovat a plnit pozadavky koordinatora BOZP ve
smyslu zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poiadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zhotovitel je odpovédny za dodriovani zdsad BOZP podle pFislusnych pravnich predpisg.
K tomu Géelu je povinen zajistit interni kontrolu dodrzovédni povinnosti danych zakonem o
BOZP a NV, pfipadné daldimi pravnimi pfedpisy, a to jak u vlastnich zaméstnancd, tak u svych
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poddodavatell. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni $koleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a o poZarni ochrané. Zhotovitel je rovnéZ povinen prabéiné znalosti svych
zaméstnancu o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané provéfovat,

b) provedeni vstupnich $koleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi préci a o poZarni ochrané i
u zaméstnancl svych poddodavateld,

c) aby viichni pracovnici zhotovitele a viech poddodavatel(i pouZivali nezbytné ochranné
pracovni pomicky,

d) aby byl v prostorach pracovist dodriovéan zédkaz koufeni, vyjma mist ke koufeni uréenych,

e) aby byla dodriovana bezpecnostni opatfeni (napf. ohrazeni, oploceni, osvétleni, opatieni
proti vstupu nepovolanych osob, opatfeni proti padu z vysky, uloZeni materiald - viz
prilohy k NV),

f) poskytnout potfebnou souéinnost koordindtorovi BOZP k provedeni ustanoveni § 16
zdkona o BOZP.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na pracovisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pomdckami.

Ddle je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodriovat veskeré bezpeénostni, hygienické, poZzarni a pfedpisy z oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi a to v rozsahu a zplisobem stanovenym pfislusnymi predpisy. Déle je
povinen zajistit si vlastni dozor a provadét soustavnou kontrolu v priibéhu provadéni dila
nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni dozor u téch praci, kde to ptedepisuji pozarni
pfedpisy, a to i po skondeni téchto praci v rozsahu stanoveném platnymi a Géinnymi
pozarnimi pfedpisy,

b) upozornit objednatele a dalSi osoby na pracovisti na viechny okolnosti, které by mohly
vést pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi objednatele
nebo dalsich osob ¢i k ohroZeni provozu nebo jinych technologickych zatFizeni a spotfebiéi
v objektu. Toto upozornéni nezprostuje zhotovitele povinnosti pfijmout neodkladna
opatfeni k odvraceni téchto okolnosti.

Dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpeéit vySetfeni Urazu a sepséani pfislusného zéznamu.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

Zaméstnanci zhotovitele, pfipadné zaméstnanci poddodavatel( zhotovitele se budou zdrZovat
pouze na stavenisti a na mistech smluvné dohodnutych.

Zhotovitel se zavazuje, e technicky dozor pfi realizaci dila, jehoZ provedeni je pfedmétem této
smlouvy, nebude provadét sam zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelli
majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na poZddani
objednatele povinen predloZit.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté
stavebni denik o pracich, které provadi, do kterého je povinen zapisovat viechny skuteénosti
rozhodné pro plnéni pfedmétu smlouvy. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbé a zplsobu jejich vedeni stanovi provadéci pravni piedpis
(vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjdich predpisa).

Stavebni denik je pisemny zaznam o pribéhu praci na provadéné stavbé. Stavebni denik bude
psan do tiskopisu (1x origindl, + 2x kopie), bude mit Cislované stranky a nesmi v ném byt
vynechana volna mista.
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Stavebni denik musi byt veden na stavbach vyZadujicich stavebni povoleninebo
ohlaieni stavebnimu Gfadu. Stavebni denik je povinen vést zhotovitel stavby. Zaznamy o
postupu praci a jejich souvislostech se zapisuji tentyZ den, nejpozd&ji nasledujici den, ve
kterém se na stavbé pracuje. Denik je veden ode dne pfedéni a pfevzeti stavenisté aZ do dne,
kdy se odstrani vady a nedodélky zjisténé pii zavérecné kontrolni prohlidce stavby. Musi byt
opravnénym osobdm kdykoli pfistupny k provedeni zapisu.

Do stavebniho deniku jsou opravnény zapisovat stavebnik, stavbyvedouci, osoba
vykonavajici stavebni dozor na stavb& provadéné svépomoci, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfiéskych praci, osoba
vykondvajici technicky  dozor stavebnika, pokud je na stavbé zfizen, osoba
vykondvajici autorsky dozor, pokud je na stavbé ziizen, koordindtor bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci, pokud je na stavbé zfizen, autorizovany inspektor na té stavbé, pro kterou
vydal certifikat nebo osoby opravnéné plnit dkoly spravniho dozoru. Zépisy ve stavebnim
deniku se nepovaZuji za zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni pouZiti stavebnich komponent zhotovitelem,
které budou pfi realizaci dila pouZity a do dila zabudovény. Schvaleni komponent a materialii
k zabudovani do dila bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam pro jiné tcely, nez pro pInéni podminek
smlouvy.

V prilbéhu provadéni dila, nejméné jedenkrat za 2 tydny bude objednatel svoldvat kontrolni
dny, kterych se budou povinné uastnit zastupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které
objednatel uréi. Vedenim kontrolnich dnii je povéfen objednatel, ktery z kontrolniho dne
sepiSe zapis a pfedd ho viem ziéastnénym. Zapis neméni obsah smlouvy, ale ustanoveni
v ném obsaZend jsou pro obé strany zdvaznd. Zhotovitel zapisuje datum kondani kontrolniho
dne a jeho vysledky do stavebniho deniku.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych, je oprdavnéna svolavat kontrolni dny dle
potfeby a aktualniho stavu realizace dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci (¢asti predmétu dila), které maji byt
v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen
zapsat do stavebniho deniku a soucasné oznamit osobé zastupujici objednatele ve vécech
technickych emailem nejpozdéji 4 pracovni dny pfedem. Pfi kontrole zakryvanych praci
predlozi zhotovitel veskeré vysledky provedenych zkoudek, dikazy o jakosti pouZitych
materiall, certifikaty a atesty vztahujici se k pfisluSnym ¢astem predmétu dila. Pfed zakrytim
pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam zakryvanych &asti v rozsahu
dokladajicim stav zakryvanych ¢asti anebo v rozsahu poiadovaném objednatelem a preda je
bez zbyteéného odkladu objednateli.

Bude-li objednatel v pfipadé pochybnosti o kvalité praci (¢asti pfedmétu dila) poZadovat
dodate¢né jejich odkryti a zjisti se, Ze zakryté ¢asti predmétu dila vykazuji vady, hradi néklady
spojené s odkrytim zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole praci dle
odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele
zaznamenanou ve stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim
spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel ozndmi objednateli zapisem ve stavebnim deniku a soucasné oznamit osobé
zastupujici objednatele ve vécech technickych emailem 4 pracovni dny pfedem termin
provadéni zkousek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky. Objednatel si vyhrazuje
pravo se k vysledkim zkoudek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit
jejich opakovéni. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
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vysledky prokazou pochybnosti objednatele, v opaéném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

Zhotovitel zajisti dostatecnou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponenti a pfipadné
zakryti okolnich konstrukci tak, aby nebyly poskozeny nebo znetitény. Zhotovitel poudije
takovou technologii, ktera zajisti, aby pfi realizaci dila Zzddnym zplsobem nedo3lo k pokozeni
prilehlych povrchi a konstrukci.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi
z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpisd, je objednatel oprévnén doiadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpisobem. JestliZe zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené [hdté ktomu poskytnuté
objednatelem v souladu s ust. ¢€l. XIIl. odst. 1 této smlouvy, jedna se o podstatné poruseni
této smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a toto protokolarné pfedat objednateli nejpozdéji do
5 pracovnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélkd, pokud
se strany pisemné nedohodnou jinak. Ve stejné lhiité je zhotovitel povinen uvést nemovitosti
negativné dotéené provadénim dila nebo v pfimé souvislosti s nim do plivodniho stavu.

Zhotovitel je vdzan pfikazy objednatele ohledné zplisobu provadéni dila ve smyslu ust. § 2592
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen pisemné a s dostateénym predstihem upozorfiovat objednatele na
veskeré okolnosti, které mohou mit vliv na provadéni dila, jakoZ i na pfipadnou nevhodnost
pokyn( ¢i podkladii objednatele. Jestlize objednatel i pfes pisemné upozornéni zhotovitele na
splnéni nevhodného pokynu ¢&i nadale trvd, zhotovitel neodpovidd za 3kodu vzniklou
v disledku splnéni takového pokynu.

Zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté je i vdobé pracovniho volna a svatkd zdleZitosti a
odpovédnosti zhotovitele. Zhotovitel odpovida za pfiméfenost opatfeni provedenych za
ucelem zajisténi ochrany a ostrahy stavenisté. Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti
pofadek a provadét pribéZny tklid stavenisté a pristupovych komunikaci.

IX.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila, zejména za to, Ze dilo bude zhotoveno podle
podminek stanovenych touto smlouvou, a Ze po dobu zéruéni doby bude mit dilo vlastnosti
dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy, piipadné vlastnosti
obvyklé, a Ze dilo bude po celou zdru¢ni dobu plné funkéni, pouZitelné a bude prosté vad.

Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v délce 60 mésicu.

Zéruéni doba podina béiet dnem predani a prevzeti dila prostého zjevnych vad a nedodélki.
V piipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedend zérucni
doba se prodlouZi o dobu od pfevzeti predmétu dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni
posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v okamziku jeho predani a dale odpovida za vady dila
vyslé najevo po celou dobu zaruéni doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.

Zarucni doba nebéii ode dne oznameni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

Ozndmeni vady lze uéinit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfi¢emz i ozndmeni vady
odeslané objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za véas ucinéné.
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V oznameni vady musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v ozndmeni vady
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén
poZadovat zejména:

a) odstranéni vady dodénim nahradniho plnéni (u vad materiall, zafizovacich predmétd,
apod.),

b) odstranénivady opravou, je-li vada opravitelna,
c) pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zplsob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Ostatni prava
objednatele vyplyvajici ze zédkona timto nejsou omezena.

Zhotovitel se zavazuje provéfit oznamené vady do 5 pracovnich dni ode dne obdrieni
pisemného oznameni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni ozndmené vady, ato i
v pripadé, Ze prava objednatele 2 0znamené vady neuznava. Naklady na odstranéni oznamené
vady nese zhotovitel ve spornych pfipadech aZz do doby, nei se prokaZe, zdali byla vada
oznamena a prava objednatele z vadného pInéni uplatnéna oprdavnéné.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel oznamil vadu a prava z vadného plnéni
uplatnil neopravnéng, tzn., Ze jim ozndmena vada neni vadou dila, resp. zérucni vadou, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady zhotovitelem Glelné vynaloZené
v souvislosti s odstranénim neopravnéné oznamené vady.

Za zaruéni vadu neni povaZfovana vada, ktera vznikla v disledku nespravnych pokynl i
podkladd objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovida, pokud na nespravnost pokynd
¢i podklad( objednatele pisemné upozornil a objednatel na splnéni nespravného pokynu €i
podkladu nadale trval. Vtakovém ptipadé je zhotovitel opravnén na zékladé poZadavku
objednatele takové vady odstranit na naklady objednatele.

LhGtu pro odstranéni oznamenych vad sjednaji obé smluvni strany pisemné podle povahy a
rozsahu ozndmené vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni
oznamené vady, plati, Ze ozndmend vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 20 dni ode dne
doruéeni ozndmeni o vadé zhotoviteli, pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neuéini, neni zhotovitel v prodleni s terminem pFistoupeni k
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit oznamené vady:

= oznafené objednatelem jako havarijni branici uZivani do 48 hodin od obdrZeni pisemného
oznameni vady,

= drobné vady nebranici uiivani do 7 pracovnich dni ode dne obdrieni pisemného
ozndmeni vady, pokud se smluvni strany sohledem na technologické postupy
nedohodnou jinak,

* pro vady vétiiho rozsahu s potiebou vypracovani technologického postupu bude
stanoven termin pro odstranéni vady vzajemnou pisemnou dohadou smluvnich stran.

O odstranéni ozndmené vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu pfevzit.

Nepfistoupi-li zhotovitel k zapoeti s odstranénim oznamené vady ani do 15ti dnil po obdrZeni
oznameni vady ucinéné objednatelem, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou
odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu, aniz by mu timto zaniklo pravo na zaruku od
zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi
objednateli zhotovitel.
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9.16. V pfipadé, Ze dodavatel bude v prodleni s odstranénim oznamené vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na néaklady
dodavatele. Naklady stim spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15
kalendafnich dnli po obdrieni pisemné vyzvy k hradé. Odstranéni vady svépomoci nebo
prostfednictvim tfeti osoby nema vliv na poskytnutou zaruku za jakost dle této smiouvy.

X.
Pojisténi, odpovédnost za skodu

Stavebni a montdzni pojisténi proti viem nebezpeéim

10.1. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojisthou smlouvu, jejimz pfedmétem bude stavebni a
montazni pojisténi v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), ktera bude
kryt Skody i vuci objednateli (dale jen ,,Pojisténi 1“).

10.2. Pojisténi 1 bude uzavieno minimdlné na dobu od okamziku pfedéni staveni§té zhotoviteli aZ
do okamziku predani dila Fadné a véas objednateli.

10.3. Pojisténi 1 bude pokryvat / zahrnovat mimo jiné odpovédnost za $kodu na stavbé, konstrukci
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokonéenim, na technologickych
celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté.

10.4. Pojisténi 1 bude zhotovitelem v pojistné smlouvé sjednano v celkové minimalni pojistné vysi
odpovidajici cené dila sjednané v ¢l. IV. odst. 4.1 této smlouvy a s maximalni spoluGéasti
zhotovitele ve vysi 1 % z celkové pojistné vyse.

10.5. V pfipadé vzniku pojistné udalosti, jejimZ dlsledkem dojde u Pojisténi 1 ke snizeni minimalni
vyse pojistného kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.4 tohoto é&lanku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimadlni vySe pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.4 tohoto
¢lanku smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu

10.6. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimi pfedmétem bude pojidténi
odpovédnosti za Skodu/Ujmu véetné moznych Skod pracovniki zhotovitele, a kterd bude kryt
Skody i viici objednateli (dale jen ,Pojisténi 2).

10.7. Pojisténi 2 bude uzavieno minimélné na dobu od okamiiku pfedani stavenisté zhotoviteli aZ
do okamZiku pfedani dila fadné a véas objednateli.

10.8. Pojisténi 2 bude pokryvat odpovédnost za Skodu, ktera vznikne pFi a/nebo v souvislosti
s realizaci dila, tj.:

e 3kodu na zdravi nebo Zivoté,
e 3Skodu na véci vcetné jejiho poskozeni, zni¢eni nebo ztraty,
e jinou majetkovou $kodu z toho vyplyvajici.

10.9. Pojisténi 2 bude zhotovitelem uzavieno v minimalni celkové pojistné vysi 10.000.000,- K¢ a
s maximalni spolulasti zhotovitele ve vysi 1 % z celkové vyse pojisténi.

10.10.V pfipadé vzniku pojistné udalosti, jejimZ disledkem dojde u Pojiiténi 2 ke snizeni minimalni
vySe pojistného kryti pod vysi uvedenou v odst. 10.9 tohoto ¢ldnku smlouvy, je zhotovitel
povinen uzavfit pojistnou smlouvu novou, pfipadné dodatek ke stavajici smlouvé tak, aby
minimalni vySe pojistného kryti vidy dosahovala nejméné vysi uvedené v odst. 10.9 tohoto
¢lanku smlouvy.

Ostatni
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10.11.Zhotovitel je pfed podpisem této smlouvy povinen predloZit objednateli kopii pojistné
smlouvy, v niz bude zhotovitelem sjednano Pojisténi 1 a Pojisténi 2, a kterd bude spliiovat
podminky stanovené touto smlouvou (dale jen ,pojistna smlouva“), pfipadné pojistny
certifikat, pokud z n&j bude patrné spinéni podminek na pojisténi stanovenou toto smlouvou.

10.12.Zhotovitel se dale zavazuje umoinit objednateli, a to kdykoli po dobu trvani této smlouvy,
nahlédnout do originalu pojistné smlouvy.

10.13.Zhotovitel se zavazuje plnit veSkera opatieni a podminky stanovené a vyplyvajici mu z pojistné
smiouvy, kterd by v pfipadé jejich véasného neplnéni maohla mit za nésledek snizeni minimalni
pojistné vyse, jako? i jeji ukonéeni.

10.14.Porudeni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou,
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a je divodem k neuzavieni této smlouvy, pfipadné
k odstoupeni od smlouvy, dojde-li k poru$eni povinnosti zhotovitele mit uzavienu pojistnou
smlouvu v souladu s touto smlouvou v priibéhu jejiho trvani.

10.15.V p¥ipadé ukonéeni pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen poiddat objednatele, aby
odsouhlasil nahrazeni pojistné smlouvy pojisthou smlouvou novou, ktera bude spliiovat
podminky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdlvodné neodepfe souhlas
s nahrazenim pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.16.Zhotovitel se dile zavazuje zajistit, aby vsichni poddodavatelé podilejici se na dile méli
uzavieno pojisténi odpovédnosti za $kodu/ujmu zplisobenou tfetim osobdm v rozsahu
pojistného plnéni pfiméfeného vysi zplsobené Skody, kterou je moiné s ohledem na Cinnost
provadénou poddodavatelem pfedpokladat, minimalné viak ve vysi odpovidajici vysi dodavky
provadéné poddodavatelem bez DPH. Na Zddost objednatele je zhotovitel povinen prokézat
pojisténi poddodavatel(.

10.17.Zhotovitel je povinen ulinit veikera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v pIné vy3i Skodu, ktera vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti anebo v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

10.18.Zhotovitel zodpovida za skodu zpisobenou jeho ¢innosti na pozemcich dotéenych provadénim
dila a na majetku tfetich osob, umisténych na téchto pozemcich. Zhotovitel je povinen
nahradit §kodu vzniklou na pozemcich dotéenych provddénim dila a na majetku tfetich osob,
umisténého na téchto pozemcich, jejich uvedenim do predeslého stavu, pokud je toto moinég,
jinak formou finanéni ndhrady.

10.19.Zhotovitel je rovnéZ odpovédny za jakékoliv ztraty nebo $kody na dile ¢i majetku objednatele
¢i tretich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v pribéhu provadéni
jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim povinnosti podle této
smlouvy.

10.20.Zhotovitel je povinen bezodkladné oznamit objednateli $kodu, ztratu nebo jakoukoliv jinou
Ujmu vzniklou na pfedmétu dila, zpGsobenou jim nebo tfeti osobou. O vzniklé 3kodé sepidi
smluvni strany zapis.

Xl
Zéruka za fadné provedeni dila a za jakost dila

11.1. Objednatel nepoZaduje
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Xll.
Sankéni ujednani

12.1. DodrZeni terminu dokonéeni a kvalitniho a fadného provedeni dila a dodrieni platebnich
podminek se povaZuje za podstatnou smluvni povinnost smluvnich stran.

12.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a dokonéenim dila dle &l. Ill. odst. 3.1 této
smlouvy, ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve
vy$i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy i zapoc&aty den prodleni.

12.3. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o pfedani a pievzeti dila,
popfipadé vsamostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, vdohodnutém terminu, ma
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 1.000,- K¢
za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichZ je v prodleni, a to za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

12.4. Pokud zhotovitel neodstrani ozndmené vady v dohodnutém terminu, mé objednatel pravo
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy$i 1.000,- Ké za kaidou
ozndamenou vadu, u niz je v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.5. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté a neodstrani zafizeni staveniité ve sjednaném terminu,
ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.6. Pokud zhotovitel nesplni sviij zavazek dle €. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, ma objednatel préavo
pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy$i 10.000,- K& za poruseni této
povinnosti.

12.7. Pokud objednatel zjisti nedostatky zhotovitele v uplatiiovani poiadavk( na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavbé, pfipadné nedodrieni dohodnutych a podepsanych ptedpisii
vypracovanych technikem BOZP, mé objednatel pravo pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ze
strany zhotovitele, a to ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad poruieni BOZP.

12.8. Pokud zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €lanku X. odst. 10.1 nebo 10.6 smlouvy,
ma objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vysi 5.000,-
K¢ za kaZzdy zapocaty den, ve kterém dojde k poruseni povinnosti ze strany zhotovitele.

12.9. Pokud zhotovitel nepfedloZi seznam poddodavatell dle ¢l. XIV. odst. 14.3 smlouvy, mé
objednatel pravo poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ze strany zhotovitele ve vy3i 3.000,- K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.10.Pokud bude objednatel v prodleni se zaplacenim ceny dila, sjednavaji si smluvni strany
mozZnost uplatnéni Uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kaidy i zapocaty den
prodleni.

12.11.Ujednani o smluvnich pokutdch vtéto smlouvé nemaji vliv na pravo objednatele na plnou
nahradu Skody vzniklé z poruseni zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje.

12.12.0pravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze strany
objednatele.

12.13.Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje
zhotovitele zavazku spinit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.14.Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé faktury, jeZ bude pfilohou vyzvy k Ghradé&, splatnost
této faktury bude 30 kalendainich dni.
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XllIi.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy miZe odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud lze prokazatelné zjistit
podstatné poruieni této smlouvy druhou smluvni stranou. Nejdfive vSak musi druhou stranu
vyzvat pisemné k odstranéni podstatného poruseni smlouvy, které musi byt provedeno do 7
kalendatnich dnii od doruceni této vyzvy.

Objednatel ma prévo odstoupit od smlouvy v pripadé podstatného porudeni smlouvy

zhotovitelem, kterym kromé p¥ipadd odstoupeni objednatele vyslovné uvedenych v ostatnich

ustanovenich je zejména, kdyi:

a) Zhotovitel je v prodleni se splnénim terminu provedeni a dokonéeni dila del3im nez 30
kalendétnich dni.

b) Zhotovitel pfenese v rozporu stouto smlouvou sva prava nebo povinnosti plynouci
zhotoviteli z této smlouvy na jiny subjekt.

c) | pfes opakovana upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak znemoZni provadéni
kontrol a zkousek dila nebo jeho ¢asti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo podstatnym zplsobem porudi na
pracovisti pravidla bezpeénosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci &i jiné
bezpecnostni pfedpisy a pravidla.

e) Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbdva realizaci
svych povinnosti danych smlouvou.

f) Zhotovitel nedodrzel garantované parametry ¢i podstatné porusil technologickou kazen.

g) Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmita nebo neni schopen obstarat
potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v souladu se
smlouvou.

h) Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ihité 15 dni ode dne, kdy mél préce na dile zahgjit
(nebo pfevzit stavenisté).

Zhotovitel md pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
objednatelem, kterym kromé pfipad( odstoupeni zhotovitele vyslovné uvedenych v ostatnich
ustanovenich je, kdy? se objednatel pfes opakovanéd upozornéni zpozdil o vice nez 30 dni
s Uhradou ceny dila nebo jeji ¢asti na zakladé faktury, kterou pfijal a nevratil v souladu s touto
smlouvou.

Odstoupeni musi byt ué¢inéno pisemné a oznameno druhé smluvni strané. V odstoupeni musi
byt déle uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje. U¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smtuvni strané.

Pokud pfed dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smiouvy, provede nezavisly znalecky
subjekt vybrany ze strany objednatele ocenéni soupisi provedenych praci odbytovym
rozpoétem stavebnich objektd proti zaplacenym a na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno
vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Objednatel mé pravo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak, v pfipadé,
7e nebude mit finanéni prostfedky pro pokracovani realizace dila. Objednatel je dale opravnén
od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze rozhodnutim poskytovatele dotace dojde k odebrani
¢i krdceni podpory na realizaci projektu. V téchto piipadech ma zhotovitel ndrok na zaplaceni
pomérné &asti ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

PFi zjisténi opakovaného poruovani povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel
opravnén od smlouvy bez daldiho odstoupit, aniz by zhotoviteli stanovil lhGtu pro sjednani
ndpravy.
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Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na ndhradu skody & smluvni pokuty. Odstoupenf
od smlouvy se rovnéZ nedotykd ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednéni o zplsobu Feeni spord.

XIv.
Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje provést dilo samostatné, svym jménem a na vlastni odpovédnost.
Zhotovitel je opravnén zajistovat plnéni Casti dila prostéednictvim poddodavatele((i). V
pfipadé, Ze zhotovitel povéril provddénim €&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma vidy
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

V pfipadé&, Ze zhotovitel v souladu se zaddvaci dokumentaci prokazal spinéni ¢asti kvalifikace
prostiednictvim poddodavatele, musi tento poddodavatel i tomu odpovidajici ¢ast plnéni
poskytovat. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazal &ast
splnéni kvalifikace, jen ze zavainych dlivodi a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemi novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
kterou plvodni poddodavatel prokdzal za ucastnika. Stejné tak pfipadnd zména
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelil v nabidce zhotovitele musi byt pfedem
pisemné odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmi souhlas se zmé&nou poddodavatele
bez objektivnich diivodi odmitnout, pokud mu budou pfislu§né doklady p¥edloZeny.

Zhotovitel je povinen vést a priibéZné aktualizovat seznam viech svych poddodavatelii, ktefi
mu poskytli plnéni uréené k plnéni pfedmétu této smlouvy, a to véetné specifikace jejich
podilu na plnéni pfedmétu této smlouvy. Seznam poddodavatel( je zhotovitel povinen pfedat
objednateli do 2 pracovnich dnl od obdrzeni Zadosti objednatele. Objednatel je opravnén
poZadat zhotovitele o predloZeni pribéiné vedeného seznamu poddodavateld kdykoliv, a to i
opakované.

XV.
Platnost, ti¢innost a ukonéeni smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem jejiho uzavfeni, tj. dnem jejiho podpisu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Je-li v§ak nékterd smluvni strana subjektem
povinnym postupovat podle Zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyvd smlouva
uzaviend po 1. 7. 2017 udinnosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru smluv, nebyla-li
dohodnuta ucinnost pozdéjsi.

Termin zahdjeni poskytovani sluzeb a doba plnéni smlouvy jsou podrobné popsany v él. Ill.
této smlouvy. Smlouva je faddné ukonéena jejim splnénim, tj. dnem, kdy bude objednatelem
provedena Uhrada za poskytnuté prace vsouladu sél. IV. této smlouvy. Tim neni dotéena
zejména existence prdv a povinnosti smluvnich strany vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele
za vady a poskytnutou zaruku za jakost.

Tato smlouva téZ zanika:

a) pisemnou dohodou smiuvnich stran;

b) odstoupenim dle €l. XIil. této smlouvy.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele {dale jen ,nabidka zhotovitele®),
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kterou v postaveni Gcastnika podal do zadavaciho fizeni na zakdzku. Podkladem pro uzavfeni
této smlouvy je rovnéz zadavaci dokumentace k zakazce véetné viech jejich pfiloh.

lestlize ze zaddvaci dokumentace k zakdzce nebo nabidky zhotovitele vyplyvaji zhotoviteli
povinnosti vztahujici se k realizaci pfedmétu této smlouvy, avSak tyto povinnosti nejsou
vyslovné vtéto smlouvé uvedeny, smluvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze i tyto
povinnosti zhotovitele jsou soucésti obsahu zdvazkového vztahu zaloZeného touto smlouvou a
zhotovitel je povinen je dodrzet.

V pfipadé rozporu mezi zaddvaci dokumentaci k vefejné zakazce a vlastnim textem této
smlouvy, plati vlastni text smlouvy ve znéni jejich ptiloh. V pfipadé rozporu mezi vlastnim
textem smlouvy a jeho ptilohami, plati vlastni text smlouvy, to neplati v pfipadé rozporu
vlastniho textu smlouvy s Udaji obsazenymi v poloZkovém rozpoctu, pfiloze ¢. 1 této smlouvy,
kdy ma poloZkovy rozpoéet prednost pred vlastnim textem smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni
strany a nepoufiji tyto informace pro jiné tcely, nez pro pInéni podminek smlouvy. Povinnost
mléenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipadné poddodavatele zhotovitele, a to
vrozsahu nutném pro spinéni pfedmétu této smlouvy. Objednatel viak mize poskytnout
informace v souladu se zdkonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Adresami pro dorugovani jsou sidla (misto podnikani) smluvnich stran uvedena v zahlavi této
smiouvy.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohleddvky za objednatelem proti pohledédvkam
objednatele za zhotovitelem, ani své pohleddvky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo
v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat
bez pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni dale opravnén postoupit sva prava a
povinnosti plynouci ztéto smlouvy tfeti osobé, jakoZ i postoupit tuto smlouvu ve smyslu
ustanoveni § 1895 odst. 1 obcanského zékoniku.

Tuto smiouvu lze ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky, které
budou za dodatek smlouvy vyslovné oznaéeny a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Tuto smlouvu je mozno ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na otazky vyslovné neupravené v této smlouvé se pfimérené pouZiji ustanoveni obtanského
zakoniku, ve znéni pozd&jdich pfedpisi. Pro lGpravu otazek nefeSenych vtéto smlouvé se
vyluéuje pouiiti zvyklosti nebo praxe zavedené mezi smluvnimi stranami.

16.10.PFipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této

smlouvy nemd vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V
ptipadé, ie by jakykoli takovyto €lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu
pozbyt platnosti (zejména 2 divodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi
normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zplsobu
provedeni zamérd obsaZenych v té ¢asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

16.11.0bjednatel a zhotovitel vynaloZi veskeré usili, aby viechny spory, které pfipadné vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ni, byly urovnany pfedevsim oboustrannou dohodou. Strany se
zavazuji fedit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou pfedevsim smirnou cestou. Spory, jeZ
nebude moziné ve |hité do 30 dnl ode dne oznameni sparné otazky druhé smluvni strané
vyfedit smirem, budou piedloZeny pfisluSnému obecnému soudu v Ceské republice. Pokud
objednatel nestanovi jinak, pfedloZeni sporu k FeSeni podle ustanoveni tohoto ¢lanku
neopraviiuje zhotovitele k pferuseni pInéni povinnosti danych mu smlouvou.
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16.12.Vzhledem k tomu, Ze pfedmét této smlouvy je financovan z vefejnych vydaja, je zhotovitel v
souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly a
2avazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahujici se k pfedmétu plnéni této smlouvy
kontralnim orgdnim.

16.13,Tato smlouva véetné priloh je vyhotovena ve 4 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichZ
kaZdd smluvnf strana obdrZ#i po 2 vyhotovenich.

16.14.Smluvni strany prohladuji, Zze se peclivé seznamily s obsahem této smlouvy, smlouvé rozumi,
souhlasi se véemi jejimi éastmi a jsou si védomy veskerych prav a povinnosti, z této smlouvy
vyplyvajicich, na dlikaz toho ptipojuji své podpisy.

XVIL.
Pfilohy smlouvy

Ktéto smlouvé jsou pfipojeny nasledujici pfilohy, které bez ohledu na to, zda jsou ¢i nejsou
nerozdélitelné spojeny s listinou, na které je obsaZena tato smlouva, tvofi neoddélitelnou soucast
smlauvy:

Pfiloha ¢&. 1 — PoloZkovy rozpocet,
Pfiloha & 2 — Harmonogram plnénf zakdzky/dila

Ptiloha €. 3 - Doklad o pojisténi

VPraze dne 22 5.7 V Praze dne: 19.2.2019

...................
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