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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

dle § 54 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

„Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa – stavební práce“ 

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy 
v Integrovaném regionálním operačním programu (vydání 1.12), platnými od 6. 3. 2019, v rámci 
projektů s názvem  
 
Zateplení bytových domů v obci Milín – II. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního 
operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, 37. Výzva IROP  - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo 
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007372  
 
a 
 
Zateplení bytových domů v obci Milín – III. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního 
operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, 37. Výzva IROP  - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo 
projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007566. 

Zadavatel: 

Název: Obec Milín 
Sídlo: 11. května 27, 262 31 Milín 
Zastoupen: Ing. Pavel Nekl, starosta 
IČ: 00242730 
DIČ: CZ00242730 
Právní forma   801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

 (dále jen „zadavatel“). 

Osoba zastupující zadavatele: 

Obchodní firma:  Erste Grantika Advisory, a.s. 
Sídlo:    Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČO:    25597001 
DIČ:    CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100. 

Kontaktní osoba:  Ing. Roman Bielak 
Telefon:   + 420 731 193 745, + 420 515 917 653 
Fax:    + 420 515 917 660 
E-mail:    bielak@grantika.cz 

 (dále jen „osoba zastupující zadavatele“). 
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V souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 1 zadávací dokumentace a s §§ 54 odst. 5 a 98 ZZVZ / tímto 
zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. 
 

I. 

Ve dnech 7. 5. 2019, 15. 5. 2019 a 16. 5. 2019 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 
3 ZZVZ doručena e-mailem žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění: 

Po projití projektových podkladů a výkazů výměr žádáme o jeho doplnění. Vzorově uvádíme 
připomínky k výkazu výměr objektu A. U ostatních objektů se jedná o totéž. 
 
 
Dotaz č. 1: 

23 K 3462499 
Stavební přípomoce pro VZT (bourání drážek, 
prostupů) včetně jejich zapravení 

kompl 1,000 

 
V tomto popisu je položka těžko ocenitelná. Je zapotřebí tuto položku rozklíčovat na uvedené stavební 
práce s tím související, nejlépe v souladu s databází prací dle URS. Ze zkušeností z jiných realizací se 
jedná o: 

• Zakrývací práce v bytech 

• Obnažení elektrorozvodů proti možnému převrtání 

• Jádrové vrtání prováděné skrz nosné konstrukce - železobetonové věnce/průvlaky 

• Příplatek k jádrovému vrtání za stísněný prostor v bytech 

• Dokončovací práce po vrtání – začištění obnažených kabeláží, úklidové práce 

• Odvoz a likvidace suti z jádrového vrtání 

• Zednické začištění po bouraných otvorech – omítky, štuky 

 
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Položka je vypuštěna, týká se části TZB. 

 

Dotaz č. 2: 

V bytech se obvykle prováděli i nové rozvody UT. Postrádáme ve VV položky spojené se stavebními 
přípomocemi související s UT. Ze zkušeností z jiných realizací se jedná o: 

• Sekání pro rozvaděče vytápění 

• Hrubé zednické zapravení s použitím cihel plných 

• Zednické začištění - jádrové omítky a štuky 

• Polyuretanové pěny 

Je otázkou, zda toto má být předmětem plnění uchazečů v tomto tendru. Pokud ano, žádáme o 
doplnění do VV. 
 
 
K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: 

V tomto výběrovém řízení není požadováno. Týká se části TZB. 

 

Dotaz č. 3: 

43 M 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 1 586,582 

45 M 590514750 profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m m 872,057 
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Předmětem VV jsou pro KZS uvedeny pouze dva typy lišt. Dle realizací se do systému KZS obvykle 
dávají i lišty jiné. Např. nadpražní profil s okapnicí, parapetní profil a dilatační profily. Žádáme Vás o 
přepočet lišt a doplnění VV.  
 
 
K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: 

Položky zůstávají. V nadpražní a parapetní části bude použit klasický perlinkový roh. U parapetu 
těsnost zajistí celoplošně přilepený parapetního plechu. Dilatační lišty jsou obsaženy ve VV tam, kde 
jsou vyprojektovány. 

 

Dotaz č. 4: 

46 K 6222110 
Montáž kontaktního zateplení říms z 
polystyrénových desek tl do 40 mm 

m2 103,710 

 
Vzhledem k charakteru a tvaru konstrukce pro její zateplení jsme názoru, že zateplení střešní římsy 
není možné oceňovat běžnou položkou kontaktního zateplení fasády, vzhledem k její náročnosti 
provedení (značné přířezy pro dotvarování konstrukce). Žádáme o přehodnocení a zahrnutí složitosti 
tohoto provedení konstrukce do VV. 
 
 
K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: 

Položka zůstává. Tato položka není ve VV vykázána jako ceníková (9timístný kód položky je pokrácen). 
Každý dodavatel tedy může zahrnout složitost provedení do jednotkové ceny položky. Ovšem tuto 
možnost by dodavatel měl, i kdyby byla položka nastavena jako ceníková. 

 

Dotaz č. 5: 

81 K 9539611 
Dodávka a montáž utěsnění prostupů přes 
požárně dělící k-ce požárními ucpávkami 

kompl 1,000 

 
Zpráva PBŘ obecně stanovuje požadavky na protipožární utěsnění rozvodů instalací. Položka uvedená 
ve VV je v tomto uvedení neocenitelná. Žádáme tímto o podrobný výpis protipožárních ucpávek se 
všemi parametry a množstvím, abychom mohli nechat ocenit u specializovaných firem. Žádáme o 
doplnění takového rozpisu do VV. 
 
 
K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující: 

Položka je vypuštěna, týká se části TZB. 

 

Dotaz č. 6: 

86 K 941211211 
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému 
š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 

m2 130 777,200 

  VV   
"množství převzato z položky č. 941211111" 
1453,08*90 

  130 777,200 
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Ze zkušenosti z jiných realizací, zejména s přihlédnutím náročnosti provádění střešní římsy a 
nemožnosti provádění předsazených montáží vnějších výplní otvorů bez lešení je tříměsíční lhůta 
pronájmu lešení nedostatečná. Požadujeme úpravu VV pronájmu lešení na 122 dnů. 
 
 
K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující: 

Položka zůstává. Počet dní pronájmu lešení je spíše otázkou dostatečného zajištění stavby lidskými 
zdroji a jejího efektivního vedení. Pokud dodavatel potřebuje delší dobu pronájmu, nechť si tuto 
skutečnost zohlední do jednotkové ceny položky. 

 

Dotaz č. 7: 

Ze zkušeností z jiných realizací, zejména s ohledem na BOZP při provádění prací na střešní konstrukci 
postrádáme ve VV položky spojené s montáží, demontáží a pronájmem vykonzolování fasádního lešení 
po celém obvodu objektu. Žádáme Vás o doplnění položek do VV.  
 
 
K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující: 

Položky doplněny. 

 

Dotaz č. 8: 

16
9 

K 
7623329
21 

Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 
cm2 včetně materiálu 

m 432,125 

  
V
V 

  
"doplnění střešního námětu ze střešních latí" 
(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+
6,50+9,75)*2,50 

  432,125 

Ze zkušeností z jiných realizací není možné provést doplnění nosné konstrukce krovu ze střešních latí. 
Obvykle se doplnění provádí z impregnovaných hranolů o průřezu řeziva nad 120cm2 do 224cm2. 
Žádáme tímto o úpravu položky ve VV + přičtení výměry kotevního a spojovacího materiálu ve VV. 
 
 
K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující: 

Položka zůstává. Ceníková položka obsahuje veškerou dodávku materiálu včetně montáže – tedy i 
spojovací materiál. Položka postihuje průřez do 120 cm2. Do jednotkové ceny tedy započítejte průřez 
hranolů 100x120 mm. 

 

Dotaz č. 9: 

Ve VV postrádáme následující položky spojené s detailem střešní římsy: 
• Opatření stěn stěrkou/stavebním lepidlem před aplikací tepelných izolací kolem pozednic-viz 

detail římsy 

• Odstranění ulehlé suti a odpadu mezi krokvemi za vnější stranou pozednice po celém obvodu 

objektu (patrné po odkrytí střešní krytiny a latí) vč. Odvozů a likvidace suti – ze zkušeností 

z jiných realizací 

• Montáž tepelné izolace z fenolické pěny tl. 40 mm vč. Dodávky materiálu, aplikace nalepeném 

k podkladní konstrukci, v pásech šířky 400 mm po celém obvodu objektu – vodorovná část z 

vrchu římsy 
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K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující: 

K prvnímu bodu: Výměra doplněna do nové položky s kódem: 612321121. 

Ke druhému bodu: Položka nebude doplněna. Pokud se bude nějaká stávající suť v těchto prostorách 
nacházet, bude zlikvidována v režii objednatele. 

Ke třetímu bodu: Výměra doplněna do položky s kódem: 6222110. 

 

Dotaz č. 10: 

Ve VV nejsou adekvátně uvedeny ke střešní krytině. Na objektech není ve skutečnosti keramická 
krytina nýbrž betonová. Žádáme o opravu a doplnění VV v následujících položkách: 

• Kromě dodávky celých tašek se obvykle dodávají tašky poloviční a odvětrávací 

• Kromě běžných hřebenáčů se dodávají i hřebenáče koncové 

• Chybí položka dořezání střešní krytiny – úžlabí a nároží 

• Chybí příplatky k demontážím v plochách se sklonem přes 30° (krytina hřebenáče) 

• Chybí očištění stávající betonové krytiny pro zpětnou montáž 

• Chybí příplatek za skládání a rovnání krytiny v prostoru půdy 

• Chybí řešení okapové hrany s ochranou větrací mřížkou 

• Chybí pojistná difúzní fólie 

Podstatné: 
Nová betonová krytina nemůže být totožná s krytinou stávající neboť stávající krytina vzhledem 
k jejímu stáří již není v sortimentu produktů výrobců betonových krytin. Ze zkušeností z jiných 
realizací je nutné provádět demontáž například jednoho valbového štítu navíc, aby bylo docíleno 
zpětné montáže stávající krytiny v plném rozsahu v prostoru úpravy střešních říms. Demontovanou 
valbu je poté nutno položit v krytině nové. Toto rozhodně není zohledněno ve VV. Žádáme o 
přehodnocení VV a zohlednění této skutečnosti.  
 
 
K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující: 

Položky týkající se krytiny jsou upraveny na materiál z betonu. 

K prvnímu bodu: Položka nebude doplněna. Pokud konstrukční šířka bude vyžadovat použití půlených 
tašek, jejich použití bude zohledněno do dílčích plnění dle skutečného množství. Odvětrávací tašky se 
v těchto částech střechy nenacházejí. 

Ke druhému bodu: Položka nebude doplněna. Montáž nárožních hřebenáčů je počítána do malty. 
Zakončení nejspodnějšího z nich bude maltou. 

Ke třetímu bodu: Položka je doplněna. 

Ke čtvrtému bodu: Položka je doplněna. 

K pátému bodu: Položka je doplněna. 

K šestému bodu: Položka není doplněna. Cena bude zahrnuta do položky s kódem: 765121802. 

K sedmému bodu: Položka je doplněna. 

K osmému bodu: položka je doplněna. Na tomto základě vypuštěny položky s kódem 762341270 a 
3010505930. 

 

Dotaz č. 11: 
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222 K 765111017 
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 
do 14 ks/m2 

m2 257,740 

  VV   "viz výkres D.1.1.34"      
  VV   "skladba V07" 3,50*4,50   15,750 

  VV   
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" 
(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,5
0+9,75)*1,40 

  241,990 

 
Ze zkušeností z jiných realizací je množství překládané krytiny neodpovídající, obvykle v prostoru 
střešní římsy bylo zapotřebí přeložit pás krytiny v šíři cca 2m. Na toto navazují i související práce 
(laťování, bednění atp.) Žádáme o úpravu VV. 
 
 
K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující: 

Šířka úprav rozšířena na 2,0 m. 

 

Dotaz č. 12: 

21
6 

K 
764321
40 

Lemování čel námětové latě z Al plechu rš 220 mm m 172,850 

  
V
V 

  
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" 
(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30
+6,50+9,75) 

  172,850 

 
Jedná se o oplechování okapové hrany? Pokud ano, předpokládáme, že by mělo být sjednoceno 
materiálové provedení. Žádáme o úpravu materiálu ve VV na předzvětralý TiZn. (viz ostatní klempířské 
prvky) 
 
 
K dotazu č. 12 zadavatel uvádí následující: 

Oplechování okapové hrany zůstává v hliníkovém provedení. 

 

Dotaz č. 13: 

Ve VV postrádáme v rámci klempířských prvků lemování komínů a lemovaní rozdílných výškových 
úrovní střech. Pokud se prvky vyskytují. Žádáme o doplnění. 
 
K dotazu č. 13 zadavatel uvádí následující: 

Položky pro lemování prostupů VZT doplněny. 

 

Dotaz č. 14: 

Vzhledem k náročnosti a množství úprav ve výkazech výměr všech objektu žádáme o adekvátní 
prodloužení doby pro podání cenových nabídek na VZ. Dále žádáme o barevné vyznačení všech 
upravovaných položek v jednotlivých VV tak, aby je bylo možno identifikovat. 
 

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena, v podrobnostech viz. čl. III tohoto Vysvětlení. 

 



 

strana 7 

Dotaz č. 15: 

Kotvení systému 
V PD je požadavek na tzv. lepící (spodní) kotvy tepelného izolantu (kotvy pod izolantem). Tyto kotvy 
má v certifikovaném systému dle našich informací pouze společnost Baumit a vyrábí je ve čtyřech 
provedeních: 
Baumit StarTrack Duplex – lepící kotva pro zdvojování zateplení 
Baumit StarTrack Orange - lepící kotva pro pórobeton 
Baumit StarTrack Red - lepící kotva do zdiva  
Baumit StarTrack Blue - lepící kotva do betonu 
Samozřejmě, že tato kotva je možná k požadovanému použití, avšak s tím, že ostatní zateplovací 
systémy, resp. výrobci, jsou znevýhodněni, což dle našeho názoru není úplně v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 
Proto náš dotaz zní, zda je možné použití např. kotev se zápustnou montáží s tím, že otvor bude 
opatřen originální zátkou (zátka z šedého polystyrenu). Toto řešení je certifikované u všech dodavatelů 
zateplovacích systémů. 
Momentálně u stávající realizace bylo vidět, že probíhá ze systému CEMIX, avšak, jak je výše uvedeno, 
domníváme se, že lepivé kotvy v certifikovaném systému má pouze BAUMIT.  
Proto náš dotaz zní, zda je možné počítat s variantou zapuštěných kotev se zátkou z izolantu. 
 
K dotazu č. 15 zadavatel uvádí následující: 

Varianta kotvení se zapuštěnými hmoždinkami a zátkou z izolantu je možná 

 

Dotaz č. 16: 

V rozpočtech chybí položka na vyspravení podkladu před provedením hydroizolace spodní stavby, je 
zde pouze položka na mechanické očištění. Dle PD je předpoklad, že po očištění zůstane rovný 
podklad. Dle našich zkušeností z obdobných staveb bývá povrch po odkopání spodní stavby nerovný. 
 
K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující: 

Položka nebyla doplněna, oceňte podle stávajícího výkazu výměr 

 

Dotaz č. 17: 

V dokumentaci pro provedení stavby jsou u objektu X zakreslena 3 schodiště, ale v rozpočtu nejsou 
schodiště uvedena. Prosíme o sdělení, jakým způsobem máme tuto situaci řešit. 
 
K dotazu č. 17 zadavatel uvádí následující: 

Úprava stávajících schodišť není předmětem této zakázky. 

 

Dotaz č. 18: 

V dokumentaci je uvedena v detailu římsa nad schodištěm budka pro rorýse. V rozpočtu jsme budky 
pro rorýse nenalezli. Toto bude řešeno jako vícepráce dle aktuálního vyjádření ornitologa nebo jsou 
požadavky ornitologa uvedeny již v posudku na výskyt chráněných druhů, který není součástí zadávací 
dokumentace? Obdobně je to s hnízdy pro jiřičky. Je nejlepší jim vytvořit náhradní hnízdiště, které mají 
řešení, aby nedocházelo ke špinění omítky. 
 
K dotazu č. 18 zadavatel uvádí následující: 

Není předmětem dodávky této VZ 
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Dotaz č. 19: 

Ve výkazu výměr je uvedena foukaná izolace. Dle položek se pravděpodobně jedná o zateplení 
betonové římsy. Toto jsme v projektu nenalezli a ani v předchozí etapě se nerealizovalo. Kde je to tedy 
požadováno?? 
 
K dotazu č. 19 zadavatel uvádí následující: 

3 položky týkající se foukané izolace římsy byli vymazány. Jsou to: 

 
K 9771511 Parotěsné zapravení otvorů pro foukanou izolaci kus    

 
VV 

 
"otvory pro foukanou izolaci prefa římsy"  

    
 

VV 
 

"zateplení podstřešní římsy"  
    

 
VV 

 
    

 

 
K 977151118 

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 
mm do stavebních materiálů 

m    

 
VV 

 
"otvory pro foukanou izolaci prefa římsy"  

    
 

VV 
 

"zateplení podstřešní římsy"  
    

 
VV 

 
   

  
 

133 K 713134113 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna stěn tl do 250 mm m3 
  

 

 
VV 

 
"zateplení podstřešní římsy"  

    

 
VV 

 
   

  
 

Dotaz č. 20: 

Ve výkazu výměr je uvedeno bednění z desek EGGER. Toto jsme v projektu nenalezli. Kde je to tedy 
požadováno?? 
 
K dotazu č. 20 zadavatel uvádí následující: 

tato položka byla odstraněna již na základě dotazu jiného uchazeče 

Dotaz č. 21: 

Přemístění satelitů na fasádě – je opravdu požadováno po nabízejícím? Pokud ano, tak by bylo potřeba 
dospecifikovat rozsah kabelů a nástřešních tyčí pro přemístění satelitů a také detaily 
provedení/naspojkování kabelů a zda je také požadováno nastavení antén včetně upřesnění 
poskytovatelů signálu. 
 
K dotazu č. 21 zadavatel uvádí následující: 

V položce byl dodatečně specifikován rozsah.  
 

Dotaz č. 22: 

Ve výkazu výměr jsme nenalezli budky pro rorýse, které pravděpodobně budou požadovány, prosíme 
o doplnění těchto budek. 
 
K dotazu č. 22 zadavatel uvádí následující: 

Není předmětem této zakázky. 
 
Dotaz č. 23: 
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Měla bych prosím ještě jeden dotaz – ke smlouvě o dílo musíme být pojištěni ve výši dle smlouvy o 
dílo. Toto pojištění máme dokládat již teď u výběrového řízení nebo stačí před podpisem smlouvy?  
Máme nyní pojištění na 30.000.000,- Kč, dle VV je odhadovaná výše zakázky 78.000.000,- Kč. 
 

K dotazu č. 23 zadavatel uvádí následující: 

Doklady o pojištění dle čl. X Smlouvy o dílo bude předkládat pouze vybraný dodavatel (viz. čl. 10.11 
Smlouvy o dílo. 

II. 

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje jako přílohy 
č. 1 a 2 tohoto Vysvětlení upravené Soupisy prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které nahrazují 
přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Tyto soupisy jsou upraveny ve smyslu odpovědí na dotazy a 
současně podle požadavku poskytovatele dotace spojeny do jednoho souboru pro každý projekt 
samostatně. 

Každý účastník je povinen ve své nabídce použít aktualizovanou přílohu č. 6 zadávací dokumentace 
(příloha č. 1 a 2 Vysvětlení). Nepoužití aktualizované přílohy zadávací dokumentace bude 
považováno za nesplnění zadávacích podmínek. 

 

III. 

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a vzhledem k tomu, že zadavatel 
nedodržel lhůtu dle § 98 odst. 4 ZZVZ, se zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 a 5 ZZVZ rozhodl prodloužit 
lhůtu pro podání nabídek a čl. XIV odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním: 

XIV. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY 

 

1) Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného 
elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese https://ezakazky.grantikacs.cz/, 3. 6. 2019 do 
10:00 hod. 

 

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace: 

- Příloha č. 1 – Slepý rozpočet – Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, B, C, O, T, U, Y – III. 
etapa 

- Příloha č. 2 – Slepý rozpočet – Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok D, M, X, Z – II. etapa 

 

 

V Brně dne 17. 5. 2019 

 
Za zadavatele – Obec Milín: 
 

podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
Ing. Roman Bielak  
Vedoucí odboru výběrových řízení 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
na základě plné moci 
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