
 
 
 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1  
 

k zakázce na stavební práce s názvem: 

„Rozšíření výrobního areálu firmy Plastkon 
product s.r.o.“ 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 
v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, platnými ke dni 5. 12. 2016 

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, program Nemovitosti, prioritní osa PO-2 „Rozvoj podnikání a 

konkurenceschopnosti malých a středních firem“, Výzva II,  
registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007661 

Zadavatel 

Název/Obchodní firma: Plastkon product s.r.o.  
Sídlo: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice 
Zastoupen: Ing. Daniel Hama, jednatel 
 David Hama, jednatel 
IČ: 63321289 
DIČ: CZ 63321289 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 8269  

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Ševčík 
Telefon: +420 603 711 887 
E-mail: sevcik@plastkon.cz 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno 
IČ: 25597001 
DIČ: CZ25597001 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Iveta Prášková 
Telefon: + 420 739 547 265, + 420 515 917 653 
Fax: + 420 515 917 660 
E-mail: praskova@grantika.cz 

 
Ve věci shora označené zakázky zadavatel poskytuje v souladu s čl. XII. zadávací dokumentace 

vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení“). 
 

 
I. 

Dne 14. 2. 2017 byla osobě zastupující zadavatele ve výběrovém řízení k výše uvedené 
zakázce elektronickou poštou doručena žádost o Vysvětlení následujícího znění:  
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Vážená paní inženýrko, 
obracím se na Vás v souladu se zadávací dokumentací čl. XII 1) a) s žádostí o poskytnutí dodatečných 
informací k zakázce „Rozšíření výrobního areálu firmy Plastkon product s.r.o.“: 
Po prostudování zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr jsme zjistili následující 
nesrovnalosti: 
 
Dotaz č. 1: 

Ve výkazu výměr stavební části SO02, resp.SO04 , je v odd. 002 Základy, pol. Základové pasy 

z betonu C20/25 –56,024m3, resp. 20,194m3. Podle projektové dokumentace, část D 1.2.B 
Betonové konstrukce je v Technické zprávě uvedeno, že beton pilot, hlavic a základových 

pasů je C25/30 XA1.  
K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující: 

Platí výkaz výměr – základové pásy z betonu C20/25. 
 

 
Dotaz č. 2: 

V návaznosti na informací získaných při prohlídce staveniště, kde bylo konstatováno, že 

bourací práce v nástrojárně budou probíhat za provozu, chybí ve výkazu výměr SO03 položka 
na zakrývání stávajících konstrukcí a technologického vybavení po dobu provádění bouracích 

prací.  
K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: 

Zakrytí zajistí investor. 

 
Dotaz č. 3: 
K části SO05 Okolní a zpevněné plochy máme následující dotazy a připomínky: 

a) u skladby SO02 Betonová rampa chybí dle PD ve výkazu výměr položky 2xgeotextilie 

500g/m2 – 2x189,6m2 a hydroizolace z mPVC – 189,6m2 
b) u skladby SO02 Betonová rampa je v PD uvedena vrstva z KD fr.0-32mm tl.300mm, ve výkazu 

výměr je však uvedena vrstva DK fr.32-63mm tl.190mm 
c) u skladby SO05-5 Chodník chybí ve výkazu výměr položka DK fr.0-63mm tl.150mm – 

52,32m2   
d) u skladby SO05-4 Obalované kamenivo nové chybí ve výkazu výměr položka Prolití s posypem 

– 961,7m2, a dále je chybně uvedená výměra u položky Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 … 
- 2503m2, dle našeho názoru je správná výměra 961,7m2 

e) u skladby SO05-4 Obalované kamenivo nové jsou ve výkazu výměr uvedeny položky pro jinou 
skladbu, než je uvedeno v PD (dle VV – vibrovaný štěrk VŠ tl.300mm, KSC I tl.160mm, ACO 11 

tl.50mm, ACL 16 tl.40mm x dle PD – DK fr.32-63mm tl.400mm, obalované kamenivo 
(ACO+ACL) tl.2x50mm) 

f) ve výkazu výměr v části trubní vedení chybí kompletně položky zemních prací (hloubení rýh, 
přesuny výkopku, poplatky zaa skládkování, zásypy, podsypy, obsypy, …) a montážní položky 

pro osazení uličních vpustí a polymerbetonových žlabů, a dále je dle našeho názoru chybná 
výměra u položky Rošt můstkový … - 32ks, správná výměra má být 63ks při délce roštu 

500mm 
 

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: 

 
ad a) Není třeba vkládat hydroizolaci, jedná se o venkovní plochu s cementobetonovým 

krytem. 
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ad b) Opraveno ve výkazu výměr. 

ad c) Doplněno do výkazu výměr. 

ad d) Výměra 2.503 m2 je uvedena správně, 1.541,3 m2 asfaltobetonu bude kladena na 
stávající povrch. Vysvětlení k položce Prolití s posypem – viz. odpověď k následujícímu 
dotazu. 

ad e) Ocenit skladbu dle výkazu výměr, na vrstvu KSC se prolití asfaltem s posypem nepoužívá. 

ad f) Doplněno do výkazu výměr. 

      
Dotaz č. 4: 
K části izolace a střechy objektů SO02 a SO04 máme následující dotazy a připomínky: 

a) ve výkazu výměr odd.711 Izolace proti vodě je uvedena položka dodávky Folie z polyetylenu 
hydroizolační tl.0,8mm, podle PD – Výpis skladeb konstrukcí je však navržena hydroizolace 

z měkčeného PVC v tl.1,5mm 
b) ve výkazu výměr odd.712 Povlakové krytiny je uvedena položka dodávky Geotextilie netkaná 

sklovláknitá 300g/m2, podle PD – Výpis skladeb konstrukcí je však navržena geotextilie 
200g/m2. Jestliže je ale v rámci skladby střechy navržena vrstva z tuhé čedičové minerální 

plsti 2x30mm, je potřeba splnit požární odolnost 30 min. tzn. i Broof t3 a měla by proto být 
použita sklovláknitá o hmotnosti 120g/m2     

c) v rámci stejného oddílu chybí ve výkazu výměr položka penetrace (D+M) pod asfaltový pás 
d) v rámci stejného oddílu upozorňujeme, že Hmoždinky talířové plastové ke kotvení se 

používají ke kotvení na fasádě, ke kotvení střešního pláště jsou nevhodné 
e) v rámci stejného oddílu upozorňujeme, že navržená Folie parotěsná 170g/m2 není folie pro 

použití na ploché střechy, do ploché střechy je potřeba použít nevyztuženou PE folii tl. např. 
0,2mm (Deksepar, Folster, …) 

f) v rámci stejného oddílu je položka Zřízení vrstvy z vegetačního substrátu tl.200mm, je 
součástí položky i osázení rostlinami? V případě, že ano, žádáme o specifikace jednotlivých 

rostlin. 
g) ve výkazu výměr SO04 odd.713 Tepelné izolace chybí položky dodávky tuhé čedičové 

minerální plsti 2x30mm a dodávky pěnového polystyrenu 100S 
h) ve výkazu výměr části SO02 odd.711 jsou u většiny položek uvedeny špatné výměry, např. u 

pol.č.711131101 je uvedena výměra 2128,926m2, což odpovídá výměře pouze vnitřních 
ploch bez ploch svislých konstrukcí a bez skladby S18, správná výměra je 2598,07m2, 

v návaznosti u pol.69311317 má být výměra 2857,87m2 ( část výměry má být dle PD 
geotextilie 500g/m2 a část geotextilie 200g/m2), pol.28323082 - 993,947m2 je uvedena 

duplicitně s pol.714182204, resp.28323020 v odd.714 (skladby S6a,S6b,S6c,S6d – správná 
výměra 370,94m2)  

i) ve výkazu výměr části SO02 odd.712 je u pol.712363003 uvedeny špatná měrná jednotka 
(m), správně má být jednotka m2, u pol.28329282 je uvedená chybná výměra 951,39m2, 

správná výměra má být 1132,46m2 po započítání skladeb S10, S11 a S12   
 

 

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: 

 

ad a) Ocenit dle výkazu výměr. 

ad b) Ve výkazu výměr změněna položka na 200g/m2, ocenit dle výkazu výměr. 
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ad c) Asfaltový pás se v PD nevyskytuje, položka „Pás těžký asfaltový s hliníkovou vložkou 
byla z výkazu výměr odstraněna. 

ad d) Položka změněna: Polyamidová talířová hmoždina+samovrtný šroub. 

ad e) Dle popisů typových skladeb střešních plášťů je pro ploché střechy doporučena 
parotěsná PE fólie o gramáži 185 g (+- 19 g), tzn. položka je v pořádku. Přesné typové 
označení nelze uvádět. 

ad f) Osázení rostlinami není součástí položky, neoceňovat. 

ad g) Položky do výkazu výměr doplněny. 

ad h) Položky do výkazu výměr opraveny. Ve skladbě S18 geotextilie nebude. Ocenit dle 
opraveného výkazu výměr. 

ad i) Jednotka u pol. 712363003 je uvedena ve výkazu výměr správně. Reklamované 
výměry ve výkazu výměr opraveny. 

 

Dotaz č. 5: 
K části konstrukce truhlářské objektu SO02 máme následující dotazy a připomínky: 

a) u pol.X50 je uveden chybný popis (pravděpodobně zkopírován z objektu SO04), správně 

rozměry dle Výpisu PSV – pozice 05,08-17 
b) u pol.766660511 je uvedena špatná výměra 5ks, správně mábýt 4ks (dle Výpisu PSV – pozice 

03,04,06,07) 
c) u pol.X51 je uveden chybný popis a výměra (viz.pol.766660511) 

d) u pol.X52 je uveden chybný popis, dle Výpisu PSV jsou navrženy obložkové zárubně 
e) u pol.X53 je uveden chybný popis, dle výpisu PSV jsou navrženy obložkové zárubně a požární 

odolnost EW30DP3-C 
f) u pol.X54 je uveden chybný popis (pravděpodobně zkopírován z objektu SO04), správně 

rozměry dle Výpisu PSV – pozice 27/P 
g) u pol.X56 je uvedena chybná výměra 2ks, správně má být 1ks (v místn.č.404) a doplněna 

položka D+M kuchyňská linka dl.1,8m – 1ks (místnost č.201) 
h) ve výkazu výměr chybí položky D+M dřevěné stěny a okna (dle Výpisu PSV pozice 18,19,20) a 

položky D+M dveří (dle výpisu PSV pozice 22,23,26)  
 

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující: 

 
ad a) až h) Položky ve výkazu výměr opraveny. 

 
Dotaz č. 6: 
       K části konstrukce zámečnické objektu SO02 máme následující dotazy a připomínky: 

a) ve výkazu výměr chybí položka D+M ocelový rám pro VZT – ve Výpisu zámečnických prvků 

pozice Z12 a Z13 
b) u pol.X49 je uveden chybný popis (pravděpodobně zkopírován z objektu SO04), správně 

rozměry dle Výpisu PSV – pozice Z01 a Z02 ( navíc Z01 je bez dveří a Z02 s dveřmi – mělo by 
proto být uvedeno ve dvou položkách)   

 

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující: 

ad a) a b) Položky ve výkazu výměr opraveny. 
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Dotaz č. 7: 
K části demolice objektu SO01.1 – SO01.5 máme následující dotazy a připomínky: 

• u všech objektů demolice je uvedena položka Drcení stavebního odpadu … , je tedy 
předpokládáno s využitím vzniklého recyklátu v rámci stavby? V případě, že ano, tak jsou ve 

výkazu výměr uvedeny chybně uvedeny odvozné vzdálenosti suti na skládku (dle výkazu 
výměr do 15km), položky Poplatek za složení stavebního betonového odpadu na skládce a 

Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce jsou potom ve 
výkazu výměr uvedeny duplicitně.   

 

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující: 

• Není uvažováno s využitím recyklátu na staveništi. Pokud bude uchazeč odvážet neupravenou 

suť na skládku, nevyplňuje položku drcení stavebního odpadu z demolic. Pokud je uchazeč 
schopen recyklát využít pro svoji potřebu na jiné stavbě nebo odprodat jinému subjektu, pak 

nevyplňuje položky týkající se poplatků za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů a betonu na skládce. Položky Poplatek za složení stavebního betonového odpadu 

na skládce a Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 
nejsou ve výkazu výměr uvedeny duplicitně, v součtu udávají celkovou tonáž stavebního 

odpadu z demolice (mimo dřevěný odpad). Ve výkazu výměr je kalkulována odvozová 
vzdálenost 1+10 km, tj. vzdálenost nejbližší řízené skládky. 

 
 
Dotaz č. 8: 
K části elektro se na nás obrátil náš subdodavatel s následujícími dotazy: 

a) je možné do zadávací PD doplnit pro dopřesnění specifikací Knihu svítidel? 
b) bude uplatňována regulace podle denního světla? 

c) bude potřeba svítidla regulovat podle pohybu?  
d) ovládání svítidel bude pouze z rozvaděče průmyslovými tlačítky? 

e) bude požadována vizualizace na centrálním PC? 
f) bude požadavek na řízení dle časových událostí? 

g) jak je řešeno možné propojení objektů SO03 a SO04? 
Žádáme tímto zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr. 

 
K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující: 

 

ad a) není možné 

ad b) ne 

ad c) ne 

ad d) ne 

ad e) ne 

ad f) ne 

ad g) Objekty nebudou propojeny. 
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Dotaz č. 9: 
Žádáme tímto zadavatele vzhledem k uvedenému množství zjištěných nedostatků o celkové 
prověření a úpravu výkazu výměr. 

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel vydává novou Přílohu č. 6 Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, který 
je přílohou č. 2  tohoto Vysvětlení. 
        
Dotaz č. 10: 
Žádáme o doplnění zadávací projektové dokumentace o část D 1.2A Ocelové konstrukce pro objekt 
SO04, tato část ZPD není na profilu zadavatele uložena. 

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující: 

Zadavatel doplnil část D 1.2A Ocelové konstrukce pro objekt SO04, který je přílohou č.3 tohoto 
Vysvětlení. 
 
Dotaz č. 11: 
Dále máme dotaz k návrhu SOD :  

a. Jakým způsobem budou vzhledem k rozdělení stavby na tři etapy řešeny dle čl.XI. bankovní 

záruky za řádné provedení díla a za jakost díla. Předpokládáme správně, že pro jednotlivé 
etapy výstavby budou řešeny požadované bankovní záruky samostatně?    

b. V čl.XVI. bod 16.3. je uvedeno „V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho 
přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy 

s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový 
rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy“. Chápeme tedy správně, že v případě 

rozdílů mezi projektovou dokumentací a rozpočtem zpracovaným na základě poskytnutého 
výkazu výměr, platí rozpočet? 

 

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla bude řešena v souladu s čl. XI. odst. 11.1 návrhu smlouvy o 
dílo, a to ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH. 

Bankovní záruku za jakost díla zadavatel upravil vzhledem k rozdělení stavby na tři etapy.  

Původní znění čl. XI. odst. 11.6 návrhu smlouvy o dílo: 

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit 
objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny 
díla bez DPH pro danou etapu dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plnění podle této 
záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku. 

Nové znění čl. XI. odst. 11.6 návrhu smlouvy o dílo: 

11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla/jeho části 
předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z  smluvní ceny 
díla bez DPH pro danou etapu dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Právo na plnění podle této 
záruky musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku. 

 

K dotazu č. 11b) zadavatel uvádí následující: 

V čl. XVI. odst. 16.3 návrhu smlouvy o dílo zadavatel uvádí, že 
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„v případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této 
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním 
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu 
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, 
kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy“, 

tzn. vždy platí text smlouvy, pouze v případě rozporu mezi textem smlouvy a položkovým rozpočtem 
platí položkový rozpočet. 

 
II. 

 
Zadavatel v souladu s výše uvedenou odpovědí k dotazu č. 11 a) tohoto Vysvětlení vydává jako 
přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení nový závazný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy k podání 
nabídky včetně zadávací dokumentace) s úpravou především čl. III., čl. IV. odst. 4.1., čl. V. odst. 5.2 a 
5.3, čl. VI. odst. 6.1. až 6.3., čl. X. odst. 10.3., čl. XI. odst. 11.6., čl. XII. odst. 12.2. a čl. XIII. odst. 13.2 
písm. a). 
 
 

III. 
 
Zadavatel v souladu s vydáním nového závazného návrhu smlouvy o dílo upravuje znění čl. III. odst. 7) 
Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace: 
 

Původní znění: 

7)  Doba plnění zakázky 

Termín předání a převzetí staveniště:  dne 2. 5. 2017 

Termín zahájení stavebních prací: pracovní den následující po dni předání 
staveniště zhotoviteli.  

Zakázka bude realizovaná ve 3 etapách: 
  1. etapa - 5/2017 až 12/2017 -   SO01-1 - bourání kotelny,  
       SO01-3 - bouraní chladící nádrže a  
       SO04 - stavba nové nástrojárny  
  2. etapa - 4/2018 až 12/2018 -   SO01-4 - bourání vila, 
       SO01-5 - bourání vrátnice,  
       SO06 - vodovodní přípojka,  
       SO07 -venkovní rozvod plynu,  
       SO02 - stavba skladové haly s administrativou 
       a  
       SO05 - venkovní zpevněné plochy 
  3. etapa - 5/2019 až 11/2019 -  SO03 - oprava nástrojárny  

Termín ukončení stavebních prací a předání 
předmětu zakázky:  nejpozději do 30. 11. 2019  
  
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o plnění předmětu zakázky v měsíci březnu 2017.  
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Nové znění: 
7) Doba plnění zakázky 

Zakázka bude probíhat ve třech etapách: 

1. etapa -  SO01-1 - bourání kotelny,  
  SO01-3 - bouraní chladící nádrže a  

 SO04 - stavba nové nástrojárny  
Termín předání a převzetí staveniště:   dne 2. 5. 2017 
Termín zahájení stavebních prací:  pracovní den následující po dni předání 
      staveniště zhotoviteli.  
Termín provedení a dokončení díla v 1. etapě:   nejpozději 31. 12. 2017 

 
2. etapa -   SO01-4 - bourání vila, 

 SO01-5 - bourání vrátnice,  
 SO06 - vodovodní přípojka,  
 SO07 -venkovní rozvod plynu,  
 SO02 - stavba skladové haly s administrativou a  
 SO05 - venkovní zpevněné plochy 

Termín předání a převzetí staveniště:   dne 2. 4. 2018 
Termín zahájení stavebních prací:  pracovní den následující po dni předání 
      staveniště zhotoviteli.  
Termín provedení a dokončení díla v 2. etapě:   nejpozději 31. 12. 2018 

 

3. etapa -  SO03 - oprava nástrojárny  
 

Termín předání a převzetí staveniště:   dne 2. 5. 2019 
Termín zahájení stavebních prací:  pracovní den následující po dni předání 
      staveniště zhotoviteli.  
Termín provedení a dokončení díla v 3. etapě:   nejpozději 30. 11. 2019 

 
Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy o plnění předmětu zakázky v měsíci dubnu 2017.  

 
IV. 

 
Zadavatel upravuje znění čl. XII. odst. 2b) Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace: 

Původní znění: 

2 b) Prohlídka místa plnění je možná ve dnech 10. 2. 2017 a 20. 2. 2017 u kontaktní osoby zadavatele 
– pana Ing. Jaroslava Ševčíka, tel.:  +420 603 711 887, email: sevcik@plastkon.cz.  Sraz účastníků 
k prohlídce místa plnění bude vždy v 12:00 hod na adrese: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice. 

 
Nové znění: 
2 b) Prohlídka místa plnění je možná ve dnech 10. 2. 2017 a 20. 2. 2017 a dále ve dnech 1. 3. 2017 a 

8. 3. 2017 u kontaktní osoby zadavatele – pana Ing. Jaroslava Ševčíka, tel.: +420 603 711 887, 
email: sevcik@plastkon.cz.  Sraz účastníků k prohlídce místa plnění bude vždy v 12:00 hod na 
adrese: Hlavní 147, 790 84 Mikulovice. 
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V. 
 
V souladu s výše uvedeným dochází ke změně čl. X odst. 2 zadávací dokumentace, a to následujícím 
způsobem: 
 
Nabídka bude doručena na adresu sídla osoby zastupující zadavatele, tj. na adresu Erste Grantika 
Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, nejpozději 28. 3. 2017 do 10:00 hod. Účastník může 
nabídku na výše uvedenou adresu zaslat poštou nebo ji podat osobně v pracovní dny od 8:00 do 
15:00 hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 10:00 hodin. Kontaktní osobou pro 
příjem nabídek je: Ing. Bc. Iveta Prášková, tel.: +420 739 547 265. 
 

VI. 
 
V souladu s výše uvedeným dochází ke změně čl. XIV odst. 1 zadávací dokumentace, a to následujícím 
způsobem: 
 
Zadavatelem ustanovená komise otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek doručené obálky 
s nabídkami a provede jejich kontrolu na svém veřejném zasedání konaném v sídle osoby zastupující 
zadavatele dne 28. 3. 2017 v 10:00 hodin na adrese Jánská 448/10, 602 00 Brno.  

 
 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 -  Příloha č. 5 – Závazný vzor smlouvy o plnění předmětu zakázky 
- Příloha č. 2 -  Příloha č. 6 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr  
- Příloha č. 3 -  D 1.2A Ocelové konstrukce pro objekt SO04 (83315-OK0411-AXONOMETRIE, 

  83315-OK-0412-PŮDORYS, ŘEZY) 
 
 
 
V Brně dne 16. 2. 2017  
 
Za zadavatele – Plastkon product s.r.o. 
podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

……………………………………. 
Ing. Bc. Iveta Prášková 
poradce pro výběrová řízení 
Erste Grantika Advisory, a.s. 
na základě plné moci 
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