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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Pozemek s kostelem Panny Marie Na Náměti se nachází v historickém 

centru města Kutná Hora ve vzdálenosti cca 400 m severovýchodním směrem od 
Vlašského dvora.  

Jedná se o pozemek se samostatně stojící stavbou, zasazenou do měst-
ské zeleně uprostřed náměstí po obvodu zastavěném budovami. Severozápad-
ním okrajem plochy prochází hlavní ulice Na Náměti, jižním okrajem místní ulice 
Uhelná a jihovýchodním okrajem obslužná ulice Rudní. Před hlavním vstupem do 
kostela na západním průčelí se nachází zpevněná komunikace, částečně využí-
vaná jako parkoviště, ostatní průčelí obklopuje městská zeleň – jedná se o bývalý 
hřbitov, z něhož je zachován jediný náhrobek. Areál byl původně po obvodu uza-
vřen ohradní zdí, která se v celé výšce zachovala pouze na JV straně a torzálně 
také na JZ straně. Ohradní zeď odděluje plochu s městskou zelení (bývalý hřbi-
tov) s několika štěrkovými pěšinami od okolních zpevněných veřejných komuni-
kací, u JV ohradní zdi oddělených zatravněným pásem se vzrostlými stromy. 
Prostor kolem kostela je téměř vodorovný.  

Pozemek s kostelem Panny Marie Na Náměti se nachází v nadmořské 
výšce cca 230 m n. m. 

B.1.b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním 
plánem 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu bez požadavku na zábor 
nového území, územní rozhodnutí pro tento typ stavby není požadováno.  

B.1.c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Celkový tvar objektu se restaurováním vnitřních schodišť a stavební kon-

solidací a obnovou části ohradní zdi bývalého hřbitova nemění, navržené práce 
nemají vliv na regulační nebo územní plán, využití objektu se nemění. 

B.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území 

Navrženými úpravami se stávající využití území nemění, žádné výjimky 
nebyly pro pozemek pod stávajícím objektem požadovány. 

B.1.e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek do-
tčených orgánů a jejich zapracování do dokumentace 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly žádné požadavky do-
tčených orgánů týkající se území pod stávající stavbou známé.  

B.1.f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Stavba nevykazuje žádné zásadní statické nebo jiné poruchy způsobené 

nevhodnými základovými poměry nebo vlastnostmi pozemku se stavbou, proto 
nebyly žádné průzkumy území pod stavbou prováděny.  

B.1.g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stávající kostel s ohradní zdí je situován na území vyhlášené jako „Měst-

ská památková rezervace Kutná Hora“.  



INRECO, s.r.o., společnost pro rekonstrukce památek 
Škroupova 441/9, Hradec Králové 500 02, IČ 481 55 586 
mobil 775 777 810, email: info@inreco.cz, www.inreco.cz 

 

 3

 

S.R.O. 

Území je pod názvem „Kutná Hora: historické centrum města s kostelem 
sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci“ zapsáno do sezna-
mu Světového kulturního dědictví UNESCO. 

Navržené úpravy budou probíhat v interiéru kostela (restaurování scho-
dišť) a nad úrovní terénu (konzervace části ohradní zdi) bez provádění výkopo-
vých prací, proto nebyl zjišťován aktuální výskyt ochranných pásem inženýrských 
sítí. Podle vyjádření správců sítí z projektové dokumentace na sanaci vlhkého 
zdiva kostela, zpracované v roce 2018, by se v případě dodatečného požadavku 
na výkopové práce zasáhlo do ochranného pásma společnosti CETIN a.s. u JV 
části ohradní zdi. Stávající nadzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
umístěné na sloupech osazených podél JZ části ohradní zdi, je bez ochranného 
nebo bezpečnostního pásma.  

V případě dodatečného požadavku na výkopové práce je nutné počítat 
s tím, že prostor bývalého hřbitova je archeologicky cenný terén.  

Jiný způsob ochrany území pod objektem nebyl v době zpracování pro-
jektové dokumentace zjištěn. 

B.1.h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území atd. 

Kostel Panny Marie Na Náměti se nachází mimo záplavové řeky Vrchlice i 
mimo jinak nebezpečné území ohrožující stavbu.  

S ohledem na zadání stavby nebylo možné ověřit, jestli se pod budovou 
nenachází středověká důlní díla – žádné významné statické poruchy se na stav-
bě neprojevují a restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi přinesou 
nulovou změnu stávajícího zatížení, riziko ovlivnění funkce objektu z důvodu vý-
skytu důlního díla tak považujeme na základně odborného odhadu za vyloučené.  

B.1.i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Navrženým restaurováním vnitřních schodišť a stavební konsolidací a ob-
novou části ohradní zdi bývalého hřbitova se nezmění stávající vliv stavby na 
okolní stavby a pozemky, zvláštní ochrana okolí není požadována, stávající odto-
kové poměry v území se navrženými úpravami nemění.  

B.1.j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Navržené restaurování vnitřních schodišť a stavební konsolidace a obno-

va části ohradní zdi bývalého hřbitova nejsou podmíněny žádnou asanací, demo-
licí ani kácením dřevin.  

B.1.k) Požadavky na dočasné nebo trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Navržené restaurování vnitřních schodišť a stavební konsolidace a obno-
va části ohradní zdi bývalého hřbitova nevyžadují žádné zábory zemědělského 
půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.  

Předpokládané dočasné zábory potřebné pro realizaci stavby – viz kapito-
la Zásady organizace výstavby. 

B.1.l) Územně technické podmínky  
Kostel Panny Marie Na Náměti se nachází v bezprostřední blízkosti ve-

řejné komunikace a je k němu zajištěn bezbariérový přístup.  
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Kostel je napojen na elektrickou rozvodnou síť. Napojení na vodovod 
v ulici Na Náměti bylo navrženo v projektové dokumentaci z roku 2018, ale neby-
lo zatím realizováno. Napojení na plyn a jiné zdroje energie se neuvažuje, nebyly 
proto blíže zkoumáno. Srážkové vody ze střechy kostela jsou odváděny pomocí 
svodů do veřejné kanalizace.  

Navrženým restaurováním vnitřních schodišť a stavební konsolidací a ob-
novou části ohradní zdi bývalého hřbitova se stávající napojení území na doprav-
ní a technickou infrastrukturu nemění.  

B.1.m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a souvi-
sející investice 

V době zpracování projektu nebyly známy žádné věcné ani časové vazby 
na jiné stavby nebo opatření v dotčeném území, nebyly známy ani žádné podmi-
ňující, vyvolané a související investice. Předpokládáme, že stavba bude realizo-
vána na základě úspěšné žádosti v některém z vhodných dotačních programů.  

B.1.n) Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 
Kostel Panny Marie Na Náměti a část opěrné zdi bývalého hřbitova stojí 

na pozemcích v katastrálním území Kutná Hora 677710: 

Parcela  Druh pozemku Vlastnické právo 

2786 Zastavěná plocha a nádvoří 
(budova bez čp./če. – jiná 
stavba) 

Římskokatolická farnost – arciděkan-
ství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 
Kutná Hora 

2787/1 Ostatní plocha (zeleň) Římskokatolická farnost – arciděkan-
ství Kutná Hora, Jakubská 1, 284 01 
Kutná Hora 

3739 Ostatní plocha (ostatní ko-
munikace) 

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměs-
tí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

3740 Ostatní plocha (ostatní ko-
munikace) 

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměs-
tí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

B.1.o) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bez-
pečnostní pásmo 

Navržené restaurování vnitřních schodišť a stavební konsolidace a obno-
va části ohradní zdi bývalého hřbitova nevyžaduje vznik žádného nového 
ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

B.2.1.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby 
údaje o současném stavu, závěry a vyhodnocení průzkumů 

Jedná se o změnu dokončené stavby.  
2.1.a.1. Stručná historie 

Výstavba kostela započala po roce 1320. Jedná se o mimořádnou vrchol-
ně gotickou stavbu, což dokládá presbytář s křížovou žebrovou klenbou, zdivo 
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trojlodí a spodní části věže. Do poloviny 14. století byl nepochybně vybudován 
ústupkový portál věže završený křížovou kytkou a opatřený bočními fiálami, šlo o 
redukovaný katedrální portál, u nás ojedinělý. Od konce 14. století je patrný vliv 
parléřovské gotiky. Po požáru roku 1470 započala pozdně gotická přestavba, 
která se dotkla zejména věže, sakristie a klenby trojlodí. Průběhu oprav se 
účastnila huť Matyáše Rejska. 

Síťová klenba trojlodí je ovlivněna klenbami Benedikta Rieda. Ten je spo-
lu se svou kutnohorskou hutí autorem i pozdně gotického dvojitého šnekového 
schodiště do věže a do podkroví a renesančního severního schodiště na tribunu. 
Konstrukce krovu pochází z období klasicismu.  

Regotizace, která proběhla v letech 1884 až 1889 pod vedením Ludvíka 
Láblera, ovlivnila zejména exteriér. Došlo k výměně některých kamenných člán-
ků, např. portálu věže, pravděpodobně byly provedeny nové omítky včetně pre-
zentace kamenného průčelí věže z tesaných kvádrů a nová konstrukce střechy 
věže. Bylo doplněno vybavení interiéru. Do středověkých konstrukcí a detailů tato 
etapa výrazněji nezasáhla a jejich podoba zůstala definitivně zafixována při kon-
zervačním zásahu v 50. letech 20. století, kterou respektovala i celková obnova 
započatá v roce 2003 a probíhající dosud. 

2.1.a.2. Stručný celkový popis stavby 
Pozdně gotický kostel je koncipován jako trojlodní síňový kostel s polygo-

nálně zakončeným presbytářem o pěti stranách pravidelného osmiúhelníka a s 
hranolovou třípatrovou věží v západním vstupním průčelí. Na severní straně při-
léhá ke kostelu nízká sakristie. Ve styku věže s lodí byly ke zdivu přisazeny 
schodišťové přístavky. Kostel je vyzděn z kamenných kvádrů (věž, nároží, opěr-
né pilíře, točité schodiště, architektonické články) a lomového zdiva (plochy stěn) 
s převahou místního mušlového vápence. Při novogotické rekonstrukci bylo pou-
žíváno cihelné zdivo. Presbytář, obě boční lodi i věž kostela po obvodu podpírají 
odstupňované opěrné pilíře.  

Ohradní zeď bývalého hřbitova navazuje na jižní nárožní pilíř kostela a 
uzavírá park (bývalý hřbitov) na JZ a JV části, kde je ukončená u dochovaných 
náhrobků, které již nejsou součástí projektové dokumentace. 

2.1.a.3. Popis předmětných konstrukcí a prvků, průzkum jejich stavu 
JZ dřevěné točité vřetenové schodiště na kruchtu:  
Schodiště je umístěno v přizděném tubusu uvnitř v JZ koutu jižní boční 

lodi a spojuje úroveň přízemí lodi s kruchtou. Vstup do schodiště uzavírají 
v přízemí kostela dřevěné jednokřídlové svlakové otvíravé dveře složené z desek 
zpevněných dvojicí svlaků, částečně zapuštěných na rybinu. Křídlo je poměrně 
celistvé, částečně seschlé a rozpraskané ve stavu odpovídajícímu stáří a opotře-
bení. Samotné dřevěné točité vřetenové schodiště sestává ze středového sloup-
ku, stupňů, podstupnic a zábradlí na kruchtě. Celé schodiště je aktivně napadeno 
červotočem, stupně mají značně poškozené nášlapné hrany, některé jsou uvol-
něné nebo posunuté, část stupňů byla v minulosti vyměněna prvkem, který není 
opracován jako originál.  

Podrobnější popis a vyhodnocení technického stavu – viz Restaurátorská 
dokumentace v části Doklady.  

JZ kamenné točité vřetenové schodiště na půdu a prostory ve věži:  
Jedná se o dvojitě točité vřetenové schodiště složené z kamenných stup-

ňů, které jsou provedeny vždy oboustranně, a zužují se ke středovému válci, kte-
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rý je segmentem pilíře, vytvářejícího středovou osu celé konstrukce. Vnější stra-
na slouží k výstupu do půdního prostoru a do vnitřních prostor v horních patrech 
čtyřboké věže, vnitřní strana slouží k sestupu do pokladnice, umístěné v prvním 
patře věže. Chodba schodiště je zaklenuta jednoduchou klenbou půlkruhového 
průřezu, ve vrcholu klenby je umístěn odvětrávací otvor. Vzhledem k vyšší expo-
zici jsou nášlapné plochy stupňů silně abradované, ztráta kamenné hmoty dosa-
huje několika centimetrů a je kompenzována provizorním zakrytím opotřebova-
nou dřevěnou deskou. Ve středové části vřetenového schodiště probíhá statická 
trhlina přes výšku několika podlaží, navíc jsou některé stupně v místě největšího 
zeslabení hmoty prasklé. Kamenná hmota bloků tvořící stěny schodiště je 
v dobrém stavu s lokálním poškozením. Bloky klenby schodišťové věže jsou 
vážně poškozeny silnými sádrovcovými krustami, která celoplošně odpadává i 
s nesoudržnými vrstvami kamene. Součástí schodišťového prostoru jsou celkem 
4 kamenné portály: ostění vstupních dveří na schodiště, ostění vstupních dveří 
na půdu, ostění vstupu do prostoru pod zvonovou stolicí ve věži a ostění vstupu 
do síně ve 2. NP věže. Jedná se o pískovcová ostění ze dvou stojek a překladu, 
převážně v dobrém technickém stavu s pokrytím prachovými depozity a lokálně i 
sádrovcovou krustou. Pouze u překladu u ostění na půdu došlo k významné sta-
tické poruše, která se projevuje výskytem horizontálních trhlin na celou tloušťku 
kamenného bloku.  

Místnost ve 3. NP ve věži je tvořena hlavní čtvercovou síní, na kterou na-
vazují tři výklenky. Všechny výklenky mají tvar lomeného oblouku. Proti vstupu 
do místnosti je do výklenku vsazeno okno ve tvaru lomeného oblouku s trojlístko-
vou kružbou. Do postranních výklenků jsou vložena jednoduchá pravoúhlá okna. 
Každý výklenek je vybaven dvěma proti sobě umístěnými zděnými lavicemi, se-
dáky jsou vytvořeny z cihel. Pravoúhlá okna jsou vložena do šambrán provede-
ných v omítce, ostění okna s lomeným obloukem je provedeno z kamene. Celý 
prostor je zaklenut křížovou klenbou s klenebními pasy vytaženými v omítce. 
Povrch vápenných omítek je hrubý, strhnutý dřevěným hladítkem. V ostění na-
proti vchodu jsou otvory pro vsazení okna. Omítky jsou dochovány bez výrazněj-
ších poškození, pouze větší plochy jsou odpadlé u klenby. V přízemní části jsou 
stěny pokryty rytými grafity. Povrch omítek je znečištěn prachovými depozity, 
částečně sazemi. Kamenné ostění okna je částečně očištěno a doplněno v okolí 
nově vsazených vitráží.  

Pokladnice ve 2. NP ve věži je tvořena hlavní čtvercovou síní se dvěma 
proti sobě umístěnými výklenky, ve kterých jsou vsazena okna ve tvaru lomeného 
oblouku. K jihu obrácené okno je členěno kružbou s motivem jednoduchého čtyř-
listu a je provedeno z hořického pískovce osazeného během opravy v 80. letech 
19. století. Protilehlé okno je členěno motivem dvojitého čtyřlistu a dvou plamenů 
v horní části. Je provedeno z mušlového vápence a je pozdně gotickým originá-
lem. Stěny jsou pokryty vápennými omítkami, které tvarují i lavice ve výklencích. 
Omítky jsou dochovány bez výraznějších poškození. V přízemní části jsou stěny 
pokryty rytými grafity. Povrch omítek je znečištěn prachovými depozity, částečně 
sazemi. Kamenné ostění okna je částečně očištěno a doplněno v okolí nově vsa-
zených vitráží. 

Podrobnější popis a vyhodnocení technického stavu – viz Restaurátorská 
dokumentace v části Doklady.  

Horní část SZ čtyřramenného kamenného schodiště na kruchtu:  
Schodiště vede z přízemního zvýšeného vstupu, přisazeného k vnějšímu 

líci obvodové zdi v místě styku severní boční lodi s věží, a ústí na kruchtu. Stře-
dovou osu čtyřramenného schodiště tvoří dva sloupy nesoucí kamenné zábradlí 
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nástupní plošiny schodiště za portálem z kruchty. Madlo zábradlí nese sloup, k 
němuž se sbíhá klenba stropu předsíně provedená z cihel a opatřená vápennou 
omítkou. Sloup protíná celou výšku bloku zábradlí. Pod každým ramenem scho-
diště následuje odpočívadlo dlážděné čtvercovými kamennými deskami. Archi-
tektura schodiště je dochována bez významnějších poškození, objevují se pouze 
mechanická poškození v podobě odlomených nárožních hran a profilace. Výraz-
nější poškození je patrné pouze v místě návaznosti středového sloupu nesoucího 
klenbu na omítku, která tvoří povrch klenby. Povrch všech částí schodiště je po-
kryt silnou vrstvou prachových depozitů 

Podrobnější popis a vyhodnocení technického stavu – viz Restaurátorská 
dokumentace v části Doklady.  

Zbytky ubourané ohradní zdi bývalého hřbitova na JZ straně:  
Přímý úsek torza ohradní zdi v celkové délce cca 33 m, tloušťka zdi cca 

0,5 m, výška na vnějším líci 0,4 až 0,7 m nad terénem, na vnitřním líci je koruna 
zdi v úrovni terénu (zbytky ohradní zdi působí jako opěrná zeď). Podél jižního líce 
zdi vede chodník ze žulové odsekové dlažby, na severní líc doléhá zatravněný 
terén. Na západní straně je zeď ukončena u jižního nárožního opěrného pilíře 
kostela, na východní straně navazuje kolmo zalomená ohradní zeď na JV straně. 
Zbytky zdi jsou u východního konce přerušeny vstupem na parkovou pěšinu 
s vyrovnávacím kamenným stupněm. Za vnitřním lícem zdi jsou ve vzdálenosti 
cca 0,5 m vsazeny do terénu dva betonové sloupy nadzemního NN vedení.   

Ohradní zeď na JZ straně bývalého hřbitova je vyzděna z režného zdiva z 
lomového kamene. Zdivo je rozvolněné, spárování z velké části vyplavené. Horní 
část ohradní zdi zděná z režných pálených cihel byla před cca 10 lety ubourána.   

Ohradní zeď bývalého hřbitova na JV straně:  
Přímý úsek ohradní zdi v celkové délce cca 56 m, tloušťka zdi cca 0,6 m, 

výška na vnějším líci 1,6 až 3,9 m nad terénem, na vnitřním líci 0,9 až 1,8 m nad 
terénem (ohradní zeď působí ve své spodní části také jako zeď opěrná). Opěr-
nou zeď po obou stranách lemuje zatravněný terén se solitérními vzrostlými 
stromy ve vzdálenosti od 2,0 m od líce zdi. Na severní straně terén pokračuje 
parkovou úpravou bývalého hřbitova, na jižní straně je travnatý pás ukončen ve 
vzdálenosti cca 3,5 m od líce zdi a pokračuje zpevněná vozovka. Na jižní straně 
ohradní zeď navazuje na zbytky zbourané ohradní zdi na JZ straně bývalého 
hřbitova, na severní straně potom úsek končí u SV části ohradní zdi s náhrobky. 
K jižnímu líci zde navazuje novodobá ohradní zeď z režného cihelného zdiva.  

Ohradní zeď na JV straně bývalého hřbitova je vyzděna z režného zdiva z 
lomového kamene, korunu zdi chrání tenký pokryv z betonové mazaniny. 
V úseku délky cca 8,0 m od východního konce bylo zdivo provedeno v jiné sta-
vební etapě – lomový kámen je zde menší a méně opracovaný, koruna zdi je 
vyšší o cca 0,7 m než plynulá koruna ve zbytku úseku a kryjí ji masivní pískovco-
vé desky, celková tloušťka zdi nad terénem je u této části téměř dvojnásobná a 
ze strany bývalého hřbitova je líc zdi opatřený omítkou. Zdivo je v relativně dob-
rém technickém stavu bez významných statických poruch, spárování je lokálně 
vyplavené, betonové krytí poškozené, významněji jsou poškozené kamenné krycí 
desky na východním konci úseku, na kterých se projevují klimatické vlivy.    

B.2.1.b) Účel užívání stavby 
Kostel slouží 1x týdně k pravidelným bohoslužbám. Pro zájemce z řad tu-

ristické veřejnosti je navíc interiér přístupný v rámci placených prohlídek bez prů-
vodce o sobotách a nedělích během letních prázdnin (červenec, srpen).  
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JZ dřevěné točité schodiště slouží pro přístup na kruchtu z lodi kostela. 
SZ kamenné čtyřramenné schodiště slouží pro přístup na kruchtu ze samostat-
ného vstupu do kostela. JZ kamenné točité schodiště slouží pro přístup do jed-
notlivých pater věže a na půdu ze samostatného vstupu do kostela.   

JZ a JV část ohradní zdi bývalého hřbitova slouží ve své JV části jako 
ohradní zeď mezi stávajícím parkem a veřejnou komunikací, ve spodní části (a 
na celou výšku v JZ části) současně plní i funkci opěrné stěny.  

Využití objektu i jeho jednotlivých částí se navrženými úpravami nemění.  
B.2.1.c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  
B.2.1.d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 

z technických požadavků na stavby a na bezbariérové užívání 
Zadáním projektové dokumentace je restaurování schodišť v kostele a 

konzervace ohradní zdi bývalého hřbitova.  
Pro stavbu proto nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky 

z obecných technických požadavků na stavby a žádná nejsou požadována. Na-
vržené úpravy vycházejí z platných technických norem a předpisů. 

Pro stavbu proto nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky 
z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

B.2.1.e) Informace o zohlednění podmínek vydaných závazných sta-
novisek dotčených orgánů 

V době dokončení projektové dokumentace nebyla vydána žádná závaz-
ná stanoviska dotčených orgánů, která by mohla být zapracována do projektové 
dokumentace.  

Navržená obnova oplocení na zachovaném zbytky ubourané JZ části 
ohradní zdi vychází z požadavků popsaných v závazném stanovisku památkové 
péče z července 2013 – popsané doplnění horní části ohradní zdi se zděnými 
sloupky a ocelovou výplní je zapracováno do návrhu uvedeného na výkresech 
s ohradní zdí, dílčí úpravy a detaily byly aktuálně konzultovány a schváleny zá-
stupcem památkové péče (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
středních Čech, PhDr. Aleš Pospíšil). 

B.2.1.f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Kostel Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře je zapsán pod názvem „Kos-

tel Matky Boží na Náměti“ jako kulturní nemovitá památka v ÚSKP pod rejstříko-
vým číslem 14664/2-1043. 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů nebyla zjištěna.   
B.2.1.g) Navrhované parametry stavby  

Stávající kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů, apod.) se na-
vrženými úpravami nemění, nebyly tedy blíže zkoumány ani hodnoceny, a nejsou 
zde proto podrobněji uváděny.  

Orientační kapacity pro potřeby stavebního řízení: 

 Kostel:  Zastavěná plocha  cca 768 m2 (podle výpisu z KN) 
 Obestavěný prostor  cca 19 200 m3 (orientační odhad) 
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 Ohradní zeď:  Zastavěná plocha  cca 50 m2  
  Obestavěný prostor  cca 140 m3  

B.2.1.h) Základní bilance stavby 
Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby energií a médií, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) se restaurováním schodišť a konzervací 
části ohradní zdi nemění, nebyly proto blíže zkoumány ani hodnoceny. 

B.2.1.i) Základní předpoklady výstavby 
 Předpokládané zahájení stavby   05/2023 

 Předpokládané ukončení stavby   10/2024 
Poznámka: Uvedené údaje mají ryze informativní charakter a budou 

ovlivněny finančními možnostmi stavebníka, případně úspěchem v žádosti o ně-
který z vhodných dotačních programů. Předpokládáme, že stavba bude probíhat 
po samostatných stavebních etapách – restaurování schodišť s obnovou navazu-
jících povrchů v interiéru a stavební konsolidace a obnova části ohradní zdi. 

B.2.1.j) Orientační náklady stavby 
Náklady stavby jsou vyčísleny ve srovnávacím položkovém rozpočtu, kte-

rý není součástí projektové dokumentace. Projektant informace o nákladech 
stavby považuje za důvěrné, proto ponechá rozhodnutí o předání těchto údajů na 
dohodě mezi příslušnými orgány (stavebním úřadem) a investorem stavby. 

Pro potřeby určení správních poplatků a vydání stavebního povolení sta-
vebním úřadem se předpokládají orientační náklady cca 7 500 000 Kč. 

B.2.2. Celkové, urbanistické a architektonické řešení 
B.2.2.a) Urbanismus – územní regulace, prostorové řešení 

Stávající urbanismus, územní regulace a prostorové řešení se navržený-
mi úpravami nemění.  

B.2.2.b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materi-
álové a barevné řešení 

Kostel je v podstatě autenticky dochován ze dvou středověkých etap vý-
stavby a patří mezi významné chrámové stavby i v měřítku celé země. Kostel je 
významný po stránce architektonické i po stránce uměleckého vybavení. Zmínit 
však lze i to, že obdobné stavby jsou nezřídka zajímavé i po stránce konstrukční 
a dispoziční. Zejména pro svou vysokou věž je kostel dominantou kutnohorského 
„Dolního města“ a výrazně se uplatňuje i na panoramatu celé Kutné Hory. 

Architektonické řešení vychází ze skutečnosti, že se jedná o objekt, který 
je na seznamu památkově chráněných objektů. Z toho důvodu jsou v návrhu mi-
nimalizovány zásahy do památkové podstaty objektu.  

Dřevěná a kamenná schodiště budou opravena v restaurátorském režimu 
se snahou o maximální zachování původního materiálu a s lokální výměnou doži-
lých nebo jinak poškozených prvků a částí konstrukce (především u dřevěného 
schodiště, ale i podlahy a omítky v místnostech ve věži). U kamenných prvků 
půjde především o konzervaci a doplnění hmoty (vyšlapané části stupňů) a sta-
tické zajištění poruch. 
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Do stávajících ohradních zdí budou zásahy minimalizovány, předpokládá 
se lokální přezdění uvolněných kamenů a obnova poškozeného spárování a krytí 
koruny zdi konzervační metodou.  

U zbytku ubourané JZ části ohradní zdi, kde byla horní cihelná část před 
cca 10 lety stržena, je navržena obnova horní části podle požadavků popsaných 
v závazném stanovisku památkové péče z července 2013, detaily byly aktuálně 
konzultovány a schváleny zástupcem památkové péče: 

 Kamenná zeď a podezdívka zůstanou zachovány, pouze místa, kde je zdící 
materiál uvolněn nebo chybí, budou lokálně přezděna nebo vyplněna lomo-
vým kamenem. Odstraněno bude stávající poškozené spárování. Nové spá-
rování bude provedeno tak, že líc malty bude zapuštěn cca 5 cm pod líc ka-
menů, použita bude mírně nastavená malta. Finální povrchová úprava zdi 
bude provedena maltou na vápenné bázi s hrubší frakcí kameniva a probar-
vena okrovým barvivem. Spáry mezi kameny budou touto maltou prohozeny 
a před zavadnutím budou vodorovnými tahy strženy rýžovým kartáčem tak, 
aby malta zůstala ve spárách, ale čela kamenů byla obnažena. 

 Rytmus, rozměry, výška a krytí stávajících hranolových pilířů zůstanou za-
chovány. Pilířky budou nově vyzděny z původních režných pálených cihel 
získaných výběrem ze stávající zdi, případně doplněny novými režnými pále-
nými cihlami. Povrchová úprava bude provedena pouze spárováním okrově 
zabarvenou maltou. Šířka spár bude max. cca 1 cm. 

 Výplně polí mezi pilířky budou provedeny plotovou konstrukcí, konkrétně 
z železných tyčí hranolového průřezu a pásoviny vzájemně spojených nýty. 
Tyče budou na obou koncích jednoduše kovářsky osazeny. Povrchová úpra-
va bude provedena grafitovým nátěrem. 

 Umístění a šíře branky do parku budou zachovány.   
Dispoziční řešení objektu zůstane zachováno bez úprav.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Celkové provozní řešení kostela se navrženým restaurováním schodišť a 

konzervací části ohradní zdi nemění.  
V kostele se technologie výroby nevyskytuje a ani není nově navržena.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  
Kostel není v současné době bezbariérově přístupný.  
Zadáním projektové dokumentace je restaurování schodišť na kruchtu a 

půdu a konzervace části ohradní zdi, nikoli bezbariérové zpřístupnění, které by 
vyžadovalo nepřijatelný zásah do památkové podstaty objektu.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  
Kostel je přístupný pouze během pravidelných bohoslužeb a organizova-

ných prohlídek, kdy jsou přítomné odpovědné osoby vlastníka stavby, pravidla 
užívání stavby řeší provozní řád. 

Navrženými úpravami se bezpečnost stavby při užívání nemění.  
B.2.6. Základní charakteristika objektů  

B.2.6.a) Stavební řešení  
Zadáním obnovy fasád lodi a presbytáře je oprava průčelí těchto částí 

kostela včetně výplní otvorů. Součástí navržených úprav jsou: 
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 Restaurování JZ dřevěného točitého vřetenového schodiště na kruchtu. 

 Restaurování JZ kamenného dvojitě točitého vřetenového schodiště, včetně 
navazujících portálů vnitřních vstupů a kamenných ostění oken navazujících 
vnitřních prostor ve věži. Základní stavební obnova povrchových konstrukcí 
navazujících vnitřních prostor ve věži. Statické zajištění nadpraží vstupu ze 
schodiště do půdního prostoru nad lodí. 

 Restaurování horní části (posledního podlaží) SZ čtyřramenného kamenného 
schodiště na kruchtu. Základní stavební obnova povrchových konstrukcí hor-
ního podlaží schodiště před vstupem na kruchtu. 

 Stavební konsolidace zbytků ubourané ohradní zdi bývalého hřbitova na JZ 
straně s doplněním oplocení v horní části. 

 Stavební obnova ohradní zdi bývalého hřbitova na JV straně. 
B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení  

Stávající konstrukční systém stavby zůstane zachován bez úprav.  
Dřevěná i kamenná schodiště a navazující prvky a konstrukce, které jsou 

součástí zadání projektové dokumentace, zůstanou ve hmotě zachovány. Do 
nosných konstrukcí bude lokálně zasaženo pouze v případě JZ zbytku ubourané 
ohradní zdi, kde dojde k přezdění uvolněných kamenů s využitím stávajícího na-
bouraného materiálu.  

Z hlediska materiálového řešení budou použity následující materiály: 

 Statické zajištění kamenného točitého schodiště – nerezová helikální výztuž 
ve speciálním polymercementovém tmelu. 

 Předzpevnění a zpevnění kamenných prvků – organokřemičitý konsolidant 
pro vápence v kombinací s konsolidantem na bázi vápenné nanosuspenze. 

 Kamenické doplňky – minerální směs umělého kamene pojeného přirozeně 
hydraulickým vápnem. 

 Lokální lazurní barevná retuš kamenných prvků – přírodní pigmenty pojené 
akrylátovou disperzí. 

 Petrifikace a konsolidace dřeva poškozeného červotočem – akrylátová prys-
kyřice (kopolymer butylmethakrylátu s i-butylmethakrylátem, popřípadě kopo-
lymer butylmetakrylátu a metylmetakrylátu). 

 Podlaha v místnostech ve věži – terakotová dlažba (topinky) se strukturou 
střepu, barevností a formátem podle stávajících 200x200x40 mm, kladená do 
lože z vápenné malty.  

 Přezdívání u ohradních zdí – stávající uvolněný a očištěný lomový kámen. 

 Koruna podezdívky a pilíře obnoveného oplocení – ručně ražené lícové cihly 
českého formátu 290x140x65 mm s mrazuvzdorností F2, alternativně použít 
na ucelenou část (krytí koruny podezdívky nebo pilíře) nabourané cihly 
z původní ohradní zdi uložené v depozitu farnosti – množství zdravých pů-
vodních cihel, které budou k dispozici, a jejich případné použití upřesní sta-
vebník před zahájením stavby. 

 Hydroizolace pod krytím podezdívky z cihel u obnoveného oplocení – nový 
dvousložkový kontaktní minerální hydroizolační stěrkový systém.   
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 Obnova spárování u ohradních zdí – malta s pojivem z přirozeně hydraulic-
kého vápna a s plnivem z písků vhodné barevnosti, alternativně průmyslově 
vyráběná maltová směs na čistě vápenné bázi s vhodnými přísadami, které 
vytvářejí částečně hydraulický efekt. 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita  
V rámci navržených úprav zůstane stávající konstrukční systém zacho-

ván, statické působení objektu se navrženými stavebními úpravami nemění.  
Stávající nosné konstrukce nevykazují žádné významné známky static-

kých poruch, které by ohrožovaly stabilitu nebo využití kostela, lze tedy konstato-
vat, že jejich únosnost byla z dlouhodobého hlediska dostatečně prověřena.  

Stavba není přitěžována novým zatížením, využití interiéru se nemění. 
Odborným odhadem lze stanovit, že po provedení navržených úprav nedojde ke 
vzniku nových poruch statického rázu, které by ohrozily únosnost nebo překročily 
deformace dané statickými normami.  

Zjištěné lokální poruchy jednotlivých prvků (překlad v nadpraží vstupu u 
schodiště na půdu a poškozené vřeteno kamenného točitého schodiště) jsou 
v rámci návrhu staticky zajištěny – další podrobnosti viz část Stavebně kon-
strukční řešení. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
B.2.7.a) Technické řešení  

Do stávajících technických nebo technologických zařízení v kostele (elek-
troinstalace, zabezpečovací systém, bleskosvod, dešťová kanalizace) nebude 
v rámci restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi zasahováno, nejsou 
proto podrobněji zjišťovány ani popisovány, stávající situace se nemění.  

Žádná nová technická nebo technologická zařízení se v rámci restauro-
vání schodišť a konzervace části ohradní zdi nenavrhují. 

B.2.7.b) Výčet technických a technologických zařízení  
Žádná nová technická nebo technologická zařízení se v rámci restauro-

vání schodišť a konzervace části ohradní zdi nenavrhují.  
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení  

B.2.8.a) Zařazení stavby podle vyhlášky č. 460/2021 Sb. 
Stavba kategorie 0 podle § 6 odst. 2) udržovací práce nebo stavební 

úpravy, jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby. 
B.2.8.b) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  

Dochází k restaurování schodišť a konzervaci části ohradní zdi, stavba se 
na požární úseky nově nedělí. 

B.2.8.c) Výpočet požárního rizika a stupně požární bezpečnosti  
Stavba se nemění přístavbou ani nástavbou, dochází jen k restaurování 

schodišť a konzervaci části ohradní zdi. Navrženými úpravami nebude kon-
strukční systém stavby změněn. Restaurování schodišť a konzervace části 
ohradní zdi jsou hodnoceny jako změna staveb skupiny I. 

B.2.8.d) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků  
Třída reakce na oheň u měněných stavebních konstrukcí není zhoršena. 
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B.2.8.e) Zhodnocení evakuace osob a vyhodnocení únikových cest  
Využití objektu a podmínky evakuace se navrženými úpravami nemění. 

B.2.8.f) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 

Nové odstupové vzdálenosti se nehodnotí, nové otvory se navrženými 
stavebními úpravami nevytvářejí. 

B.2.8.g) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Potřebné množství požární vody a rozmístění vnitřních a vnějších odbě-
rových míst se navrženými úpravami nemění.  

B.2.8.h) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Podmínky pro protipožární zásah se restaurováním schodišť a konzervací 

části ohradní zdi nemění.  
B.2.8.i) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  

Nové prostupy v konstrukcích se neřeší, nová technická ani technologická 
zařízení se neinstalují.  

B.2.8.j) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bez-
pečnostními zařízeními 

Požárně bezpečnostní zařízení nejsou nově požadována.  
B.2.8.k) Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek  

Rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek není požadováno. 
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana  

Stávající objekt není vytápěn, úsporou energie a tepelnou ochranou se 
projektová dokumentace na restaurování vnitřních schodišť a konzervaci části 
ohradní zdi nezabývá.  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komu-
nální prostředí  

Hygienické požadavky na stavby a jejich splnění (větrání, vytápění, osvět-
lení, zásobování vodou, likvidace odpadů apod.) a řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost atd.) se u objektu, který je 1x týdně využíván k bohosluž-
bám, neuvažují, stávající situace nebude navrženým restaurováním schodišť a 
konzervací části ohradní zdi ovlivněna. 

B.2.11. Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí  
B.2.11.a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Stavba neslouží k obytným účelům. Navrženým restaurováním schodišť a 
konzervací části ohradní zdi se nové prostory k bydlení nevytváří, ochrana před 
pronikáním radonu z podloží není požadována.  

B.2.11.b) Ochrana před bludnými proudy  
V okolí stavby se nenachází potenciální zdroj bludných proudů. Stavba 

pod úrovní terénu neobsahuje významné konstrukce z kovu nebo vyztuženého 
betonu, které by mohly být korozí způsobenou bludným proudem ohroženy, 
ochrana před bludnými proudy se nenavrhuje.  
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B.2.11.c) Ochrana před technickou seizmicitou  
V okolí stavby nejsou žádné známé zdroje technické seizmicity, ochrana 

před technickou seizmicitou se nenavrhuje.  
B.2.11.d) Ochrana před hlukem  

Stavba neslouží k obytným účelům, stávající situace se navrženými úpra-
vami nemění, ochrana před hlukem se nepožaduje. 

B.2.11.e) Protipovodňová opatření  
Stavba neleží v záplavovém území ani v území jinak ohroženém zápla-

vami nebo povodněmi, protipovodňová opatření nejsou navržena.  
B.2.11.f) Ostatní účinky  

Stavba neleží v území s nebezpečím sesuvu půdy, území s rizikem výsky-
tu metanu ani jinak ohroženém území, jiný způsob ochrany proti ostatním nebez-
pečným vlivům se neuvažuje.  

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury  
Kostel je v současné době napojen pouze na zdroj elektrické energie. Do 

stávající situace není navrženými úpravami zasahováno, napojovací místo pro 
elektrickou energii nebylo podrobněji zkoumáno.  

B.3.b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Kostel není nově napojen na žádnou technickou infrastrukturu, navrže-

nými úpravami se stávající situace nemění. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
B.4.a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 
Kostel se nachází v těsné blízkosti veřejných komunikací Uhelná a Na 

Náměti a je přístupný po dlážděném chodníku.  
Nejbližší okolí objektu je bezbariérově přístupné. S ohledem na charakter 

stavby – restaurování vnitřních schodišť a konzervace části ohradní zdi – nebylo 
dopravní řešení včetně bezbariérového zpřístupnění podrobněji zkoumáno.  

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Stávající napojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno 

bez úprav.  
B.4.c) Doprava v klidu  
Pro návštěvníky bohoslužeb a zájemce o prohlídku kostela slouží stávají-

cí parkovací stání v rámci parkovacího systému města Kutná Hora na ulicích 
Uhelná a Na Náměti v blízkosti kostela.  

Navrženým restaurováním schodišť a konzervací části ohradní zdi se stá-
vající řešení dopravy v klidu nemění, požadavky na nová parkovací nebo odstav-
ná stání nevznikají.  

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky  
S ohledem na charakter stavby – restaurování schodišť a konzervace 

části ohradní zdi – se projekt pěšími a cyklistickými stezkami nezabývá. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
B.5.a) Terénní úpravy  
Do okolí stavby nebude v rámci navržených úprav zasahováno.  
B.5.b) Použité vegetační prvky  
Do okolí stavby nebude v rámci navržených úprav zasahováno, nové ve-

getační prvky se neuplatňují.  
B.5.c) Biotechnická opatření  
Do okolí stavby nebude v rámci navržených úprav zasahováno, žádná bi-

otechnická opatření se neuplatňují. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA  
B.6.a) Vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady)  
V rámci restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi, kdy nedo-

chází ke změně užívání, se stávající vliv stavby na životní prostředí nemění, nové 
zdroje odpadů nevznikají.  

B.6.b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 

Do vzrostlé zeleně nebude v rámci navržených úprav zasahováno. Stáva-
jící vliv kostela na přírodu a krajinu se restaurováním schodišť a konzervací části 
ohradní zdi nemění, navržené úpravy nenaruší zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. 

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Objekt se nachází mimo lokality začleněné do evropské soustavy chráně-

ných území Natura 2000.  
B.6.d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska na po-

souzení vlivu záměru na životní prostředí 
Charakter stavebních úprav při restaurování schodišť a konzervaci části 

ohradní zdi nevyžaduje vydání závazného stanoviska na posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí. 

B.6.e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších do-
stupných technikách nebo integrované povolení 

Charakter stavebních úprav při restaurování schodišť a konzervaci části 
ohradní zdi nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  

B.6.f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.  
Rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů ne-

byly v době zpracování projektové dokumentace známy.  

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt se nachází mimo zónu havarijního plánování.  
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Žádná opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nebo řešení zásad 
prevence závažných havárií nejsou pro objekt tohoto charakteru požadována a 
nejsou tedy ani navržena. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.8.a) Potřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
Pro potřeby stavby bude zajištěna elektrická energie (drobné pracovní 

nástroje, míchání maltových směsí, vybavení mobilní stavební buňky) a pitná 
voda (čištění povrchů a podkladů, záměsová voda do maltových směsí, hygiena 
pracovníků a mytí pracovního nářadí).  

Zajištění rozhodujících médií a hmot – viz kapitola Napojení staveniště na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Způsob fakturace za spotřebovanou vodu a 
elektrickou energii bude před zahájením stavby upřesněn dohodou mezi dodava-
telem stavby, stavebníkem a případnou další zúčastněnou osobou či institucí.  

S ohledem na charakter stavebních úprav – restaurování schodišť a kon-
zervace části ohradní zdi – bude spotřeba elektrické energie i vody nízká. 

B.8.b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění staveništních ploch bude zajištěno stávajícím způsobem bez 

úprav, tedy volným zasakováním srážkových vod do zatravněného terénu kolem 
stavby a odtokem po povrchu zpevněných komunikací do veřejné kanalizace.   

B.8.c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu  
Staveniště se nachází v těsné blízkosti ulic Uhelná a Na Náměti. Hlavní 

staveništní plocha, která se předpokládá na zatravněném terénu parku před JV 
průčelím kostela, je přístupná z ulice Uhelná přes stávající chodník. Pro dopravu 
lze použít pouze lehkou, výjimečně středně těžkou techniku, která je ale 
s ohledem na parametry stavby dostatečná. Způsob dopravy stavebního materiá-
lu z hlavní staveništní plochy na konkrétní místo stavby už bude prováděn ručně 
nebo s pomocí koleček. 

Všechna restaurovaná schodiště se nacházejí v interiéru kostela – JV a 
JZ kamenná schodiště mají obě samostatný vstup na západním průčelí kostela, 
JV dřevěné schodiště je přístupné pouze z lodi kostela. Přístup i transport mate-
riálu budou probíhat výhradně po vlastních schodištích, podmínky pro provádění 
této části stavby lze označit za ztížené.  

Obě části konzervované ohradní zdi jsou volně přístupné z okolního teré-
nu a komunikací bez omezení.  

Elektrická energie bude získávána z rozvaděče v kostele, na který bude 
napojen rozvaděč staveništní. Fakturace za spotřebovanou energii bude stano-
vena dohodou mezi stavebníkem a dodavatelem před zahájením stavby. 

Po dohodě se stavebníkem je nutné pro potřeby stavby uvažovat, že 
k dispozici není žádné vhodné napojení na vodu pro potřeby stavby. Voda tak 
bude získávána z mobilního zdroje (cisterny, nádrže), který zajistí zhotovitel 
stavby. Poznámka: Využití dalších případných zdrojů vody bude prověřeno se 
zástupci města před zahájením stavby (např. voda z požárního hydrantu, apod.) 
a není proto v projektové dokumentaci uvažováno.  

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Při realizaci stavby dodavatel zajistí, aby byla dodržována vyhláška č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, zákon č. 258/2000 Sb. o 
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ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zejména § 
30 odst. 1 týkající se osob, které používají, případně provozují stroje a zařízení, 
které jsou zdrojem hluku nebo vibrací nebo jejichž provozem vzniká hluk), a zá-
kon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Stavba se nachází v centru města. Jedná se o exponovaný prostor pro 
pěší i motorizovanou dopravu. Staveniště proto bude po obvodu odděleno od 
okolí provizorním oplocením s výstražnými tabulemi se zákazem vstupu.  

V prostoru zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám 
včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy. Stavební mechanismy 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou 
likvidaci úniku ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě 
určené k těmto účelům. Na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro 
likvidaci případných havárií. Odpad vzniklý při stavební činností bude tříděn a 
odvezen na schválenou skládku.   

Žádné jiné negativní vlivy provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy.  

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin  

Staveniště se nachází v centru města na veřejně přístupném prostranství, 
z toho důvodu bude oploceno souvislým provizorním oplocením výšky minimálně 
1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště 
od veřejného prostranství. Všechny vstupy na staveniště budou označeny bez-
pečnostními výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob a 
budou uzamykatelné.  

Lešení zřízené podél JV části ohradní zdi v ulici Rudní bude vybaveno 
záchytnou sítí proti pádu předmětů z výšky.  

Zatravněný terén v místě zařízení staveniště a zatravněný terén a chod-
ník podél opravované části ohradní zdi chránit vhodným způsobem proti poško-
zení stavbou, např. zakrytím netkanou textilií, aby byla usnadněna rekultivace a 
obnova po dokončení stavby.  

Žádné asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou z důvodu provádění 
stavby požadovány.  

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné i trvalé)  
Pro postavení lešení předpokládáme zábor podél jižního líce JV části 

ohradní zdi. Zábor bude proveden na zatravněném pásu na parcele č. 3739, kte-
rá je v majetku Města Kutná Hora. 

Pro provádění stavebních prací předpokládáme zábor navazujících po-
zemků podél obou vnějších líců konzervované části ohradní zdi v šířce cca 1,5 m 
od líce zdi – jedná se o parcely č. 3739 (chodník) a 3740 (zatravněná plocha) 
v majetku města Kutná Hora podél vnějšího líce obou částí ohradní zdi, a o par-
celu č. 2787/1 (park – bývalý hřbitov) v majetku stavebníka podél vnitřního líce 
obou částí ohradní zdi.   

Vlastní zařízení staveniště a potřebné deponie budou instalovány na ne-
zpevněném pozemku na parcele č. 2787/1 v majetku stavebníka. Pro potřeby 
zařízení staveniště u stavby daného rozsahu jsou plochy, které jsou k dispozici, 
dostatečné, předpokládáme např. využití prostranství u západního nároží kostela, 
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které bylo pro zařízení staveniště využíváno u předchozích staveb a jeho nega-
tivní vizuální uplatnění je zde minimalizováno.   

Předpokládaná plocha záboru pozemků v majetku Města Kutná Hora je 
uvedena na výkrese Situace – zásady organizace výstavby, který je přílohou této 
Souhrnné technické zprávy. 

Pro vykládku a nakládku stavebního materiálu předpokládáme jednorázo-
vé krátkodobé omezení provozu na rozšířené ploše stávající komunikace u jižní-
ho nároží kostela na ulici Uhelná na parcele č. 3740 bez požadavku na zábor. 
Případně rozsah a doba záboru budou upřesněny po dohodě zhotovitele stavby 
se zástupci městského úřadu nebo uvedeny v požadavcích odboru dopravy jako 
součást stavebním řízení.  

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
V průběhu stavby se zajištění bezbariérových obchozích tras neuvažuje, 

pohyb po stávajících veřejných komunikacích kolem kostela nebude stavbou zá-
sadním způsobem omezen.  

Během uzávěry chodníku, který probíhá bezprostředně podél jižního líce 
JZ části opravované ohradní zdi, bude pro pohyb chodců i jako bezbariérová ob-
chozí trasa využíván stávající chodník na druhé straně ulice Uhelná, který nebu-
de stavebními pracemi zasažen. 

Předpokládané uzavření pěšiny vedoucí parkem z jižního nároží bývalého 
hřbitova, kde prochází otvorem v opravované JZ části ohradní zdi, nemá na bez-
bariérové zpřístupnění okolí vliv, protože kvůli vyrovnávacímu stupni není ani 
v současné době řešeno jako bezbariérové.  

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace  

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů od-
padů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v době, kdy bude znám doda-
vatel stavby a budou specifikovány i konkrétní použité materiály a technologické 
postupy. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude 
i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání 
s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (a to včetně odpadů vznikajících čin-
ností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstraně-
ní, a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďo-
vání jednotlivých druhů odpadů. Převážná část vytříděných odpadů v kategorii 
„ostatní odpad“ vzniklých z demolic bude odvážena do recyklačních dvorů sta-
vebních odpadů a po recyklaci využita v procesu výstavby. Bude vedena průběž-
ná evidence vznikajících odpadů a dodavatel předloží ke kolaudaci stavby dokla-
dy o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich využití nebo 
odstranění.  

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení budou zajišťovány odborným 
servisem na základě smluvních vztahů. Součástí smlouvy bude i podmínka, že 
servisní služba zajistí vyhovující způsob nakládání s odpady, které vznikly 
v rámci provedení této servisní činnosti.  

Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno dle zákona 
č. 169/2013 Sb. Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou průběžně odvá-
ženy na skládku určenou podle příslušného druhu odpadu – nejbližší skládka 
vhodná pro uskladnění stavebního odpadu vzniklého během stavby je např. říze-
ná skládka Čáslav, vzdálená od stavby cca 12 km.  
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Podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 93/2016 Sb. se jedná o odpady: 

Stavební a demoliční odpad Označení Katego-
rie 

Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky bez obsa-
hu organických rozpouštědel nebo jiných nebezpeč-
ných látek 

08 01 20  

Tašky a keramické výrobky 17 01 03  

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky 

17 01 07  

Dřevo 17 02 01  

Dodavatel předloží po dokončení stavby doklad o uložení odpadu. 
Předpokládané celkové množství vybraného stavebního odpadu: 

 Tašky a keramické výrobky     cca 1,8 t  

 Stavební suť       cca 5,0 t 

 Dřevo        cca 0,2 t 
Během stavby bude produkce emisí minimální od dopravních prostředků, 

které budou převážet materiál na stavbu a ze stavby – s ohledem na rozsah 
stavby se jedná o zanedbatelné množství.   

B.8.i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 

V rámci restaurování schodišť a konzervace části ohradní zdi se výkopo-
vé práce a úpravy terénu nepředpokládají, bilance zemních prací je nulová.  

Žádný přívoz a odvoz zeminy se proto neuvažuje.  
B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Režim stavby bude navržen tak, že nebude docházet k narušení přírody a 

krajiny. Bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky, dále ČSN 83 9061 Technologie vegetač-
ních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveb-
ních pracích.  

Po dobu stavby budou prováděna technická a organizační opatření pro 
snížení prašnosti, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel v okolí stavby. Použité 
materiály byly vybrány s ohledem na jejich ekologickou nezávadnost a možnost 
budoucí recyklace.  

Budou použity mechanismy a nástroje se seřízenými pohony. Při naklád-
ce a vykládce budou vypínány motory dopravních prostředků. Při dopravě syp-
kých materiálů budou mít dopravní prostředky úložný prostor zajištěný plachtou. 
Při bouracích pracích budou použita kladiva výhradně na elektrický pohon. Bu-
dou používány uzavřené shozy bouraného materiálu a kontejnery pro stavební 
odpad za kryté plachtou.  

Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. Ne-
smí být použito stacionárních mechanismů na tekutá paliva. V případě mobilních 
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mechanismů na tekutá paliva bude pod každým strojem, z něhož by mohla unikat 
ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné tloušťky o takovém 
rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo 
z provozní nádrže. Všechny dopravní a stavební mechanismy před výjezdem ze 
staveniště budou řádně očištěny.  

Suť bude stále kropena, bude prováděn denní úklid na staveništi, včetně 
navazující veřejné komunikace.  

Odpad vzniklý stavební činností bude likvidován na řízené skládce. 
Žádné jiné negativní vlivy na životní prostředí při provádění obnovy koste-

la nebyly v době zpracování projektové dokumentace známé. 
B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník 

práce a jeho prováděcí vyhlášky, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších pod-
mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, naří-
zení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště, nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 
další závazné a právní předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi.  

Stavba svým rozsahem nevyžaduje podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. 
přizvání koordinátora bezpečnosti a svým rozsahem nepřesahuje parametry vy-
mezené v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., proto nebude potřeba vypracovat Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Práce na lešení mohou provádět pouze náležitě proškolení pracovníci 
dodavatele. Návrh a realizace lešení musí být prováděny pod dohledem odborně 
způsobilé osoby zhotovitele. Tato osoba musí sestavit plán lešení, návod na jeho 
montáž a dohlíží i na jeho stavbu. Odpovědná osoba zhotovitele vytvoří techno-
logický postup podle návodu na stavbu lešení, ve kterém musí být zaneseny 
všechny pracovní postupy. Detailně by mělo být v technologickém postupu 
popsáno také pořadí jednotlivých prací, včetně vysvětlujících obrázků a textů. 
Součástí každého technologického postupu by měla být i prevence bezpečnosti 
práce při jednotlivých krocích. Lešení je možné začít používat až po jeho řádném 
předání. To probíhá mezi zhotovitelem lešení a osobou, která bude zodpovědná 
za jeho užívání. Předávající je povinen o předání vyhotovit zápis, který slouží 
jako potvrzení o dokončení stavby lešení. Tento protokol by měl být součástí sta-
vebního deníku či jiného podobného dokumentu a měl by obsahovat základní 
údaje jako: typ, rozměry a umístění lešení, nosnost podlahy, maximální zatížení, 
datum předání a podpisy obou stran. Zhotovitel by měl připravit i návod na užívá-
ní lešení. Je důležité, aby byly stanoveny termíny pravidelných kontrol lešení. 
Jejich účelem je odhalit, zda došlo či nedošlo během užívání k jeho poškození. 
Podle technické normy by kontroly měly být u pevného lešení provedeny 1x mě-
síčně, u lešení, které je vystaveno účinkům mechanického kmitání, by k nim mělo 
docházet 1x za 14 dní. Interval 14 dní platí i pro lešení pojízdné a závěsné. Po-
kud kontrola odhalí závady, musí být neprodleně a okamžitě odstraněny.  

Lešení vybavit ochrannými záchytnými sítěmi a zábradlím na dočasných 
stavebních konstrukcích.  

Pro potřeby stavby nepředpokládáme využití stavebního vrátku ani výtahu 
uřčeného pro dopravu osob.  
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Prostor kolem JV a JZ části ohradní zdi bude do předpokládané vzdále-
nosti cca 1,5 m od líce zdi provizorně oplocen a označen výstražnými tabulemi se 
zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Prostor kolem zařízení staveniště u západního nároží kostela bude provi-
zorně oplocen a označen výstražnými tabulemi se zákazem vstupu nepovolaných 
osob na staveniště.  

Žádné další zvláštní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi nad rámec výše uvedených předpisů nebyly v době zpracování pro-
jektové dokumentace známé.   

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb   
Bezbariérové užívání jiných staveb nebude restaurováním vnitřních scho-

dišť a konzervací části ohradní zdi ovlivněno, žádné úpravy pro bezbariérové 
užívání jiných staveb se neuvažují.  

B.8.m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření   
Navržené stavební úpravy svým malým rozsahem nevyžadují žádná 

zvláštní dopravně inženýrská opatření.  
Z hlediska dopravy půjde pouze o jednorázový odvoz nabouraného odpa-

du (stavební suť), přivezení stavebního materiálu (suché maltové směsi) a insta-
laci a demontáž zázemí zařízení staveniště, pro které bude využita některá 
z přilehlých zpevněných ploch v těsné blízkosti kostela, a které si vyžádají pouze 
jednorázové krátkodobé omezení provozu v ulici Uhelná. 

Po dobu provádění prací na JZ části ohradní zdi bude nutné uzavřít 
chodník probíhající podél zdi a také parkovou pěšinu, která prochází bývalou 
brankou ve zdi – na obou koncích chodníku a na křížení pěšin v parku před vstu-
pem do jižní části bývalého hřbitova instalovat dopravní značky B30 Zákaz vstu-
pu chodců s dodatkovou tabulkou E12 Chodník uzavřen. 

Jiná dopravně inženýrská opatření se neuvažují. 
B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby   

 Jedná se o stavbu, která je zapsána na seznamu památkově chráněných 
objektů. Stavební práce proto budou probíhat za památkového dohledu. Sou-
časně doporučujeme, aby práce, které nepodléhají restaurátorskému režimu, 
prováděli řemeslně zdatní pracovníci se zkušeností s prací na památkově 
chráněných objektech.    

 Navazující plochy kolem kostela sloužily v minulosti jako hřbitov, jedná se o 
archeologicky cenný terén. 

 Stavba se nachází v centru města na exponovaném prostranství.  

 Předpokládáme, že práce budou probíhat za běžného provozu v kostele, kdy 
zde probíhají 1x týdně pravidelné nedělní bohoslužby.   

 V interiéru kostela se nacházejí předměty značné hmotné i památkové hod-
noty. Zhotovitel zajistí, aby práce na restaurování vnitřních schodišť prováděli 
náležitě prověření pracovníci.  

 Pro zpřístupnění interiéru kostela k restaurování vnitřních schodišť je potřeba 
zajistit koordinaci s provozovatelem stávajícího zabezpečovacího systému.  

 Převážná většina prací v interiéru bude probíhat v restaurátorském režimu. 
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 Pro umožnění konzervace JZ části ohradní zdi bude nutné po dobu probíhají-
cích prací uzavřít: 

o Navazující chodník na ulici Uhelná od nároží kostela až k nároží s JV 
částí ohradní zdi. 

o Parkovou pěšinu, která prochází z chodníku otvorem v ohradní zdi.  

 V průběhu výstavby budou protokolárně kontrolovány zakrývané konstrukce a 
prováděny předepsané zkoušky a měření. 

 Žádné jiné speciální podmínky pro provádění stavby nebyly v době zpraco-
vání projektové dokumentace známy.  

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny    
 Předpokládané zahájení stavby   05/2023 

 Předpokládané ukončení stavby   10/2024 
Poznámka: Uvedené údaje mají ryze informativní charakter a budou 

ovlivněny finančními možnostmi stavebníka, případně úspěchem v žádosti o ně-
který z vhodných dotačních programů. Předpokládáme, že stavba bude probíhat 
po samostatných stavebních etapách – restaurování schodišť s obnovou navazu-
jících povrchů v interiéru a stavební konsolidace a obnova části ohradní zdi. 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění stavby a jejího okolí se navrženým restaurováním schodišť a 

konzervací části ohradní zdi nemění, srážkové vody ze střech i okolí kostela bu-
dou dále odváděny do veřejné kanalizace nebo volně zasakovány do okolního 
zatravněného terénu. 
 
 
V Hradci Králové, 29. 7. 2022     Ing. Jan Černý 

 
Ing. Petr Rohlíček 

         autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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