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B.8.1. Technická zpráva  
          
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště se nachází ve městě Konice, na a ul. Kostelní. 

            Potřeby médií si domluví budoucí zhotovitel se stavebníkem. 

 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění je řešeno do stávajících uličních vpustí. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště tvoří prostor přímo na ul. Kostelní, v Konici. Dopravní napojení je po 
stávajících komunikacích.  
Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikací. 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude možné, toto bude záležitostí 
dodavatele stavby, je nutno projednat předem se správci vedení v rámci přípravy 
staveniště. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po provedení stavby je zapotřebí vše vrátit do původního stavu. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Dojde k ochraně stávajících kmenů - bandážováním, pokud bude použita těžká 
mechanizace.  
V rámci stavby zpevněných ploch nedojde ke kácení dřevin. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Staveniště je uvažováno na pozemku v k.ú. Konice. Rozsah staveniště je zobrazen ve 
výkrese C2 (katastrální situační výkres). 
Dočasný zábor pro staveniště je cca 25 m2, trvalý zábor pro staveniště není navrhován. 
Zařízení staveniště bude na parcelním čísle 10 (majitel město Konice). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Lze využít stávající síť komunikací. 

 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

 
Odpady jsou zatříděny podle vyhl. č. 8/2021 Sb. - Katalog odpadů, Seznam odpadů 
1 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
Kód odpadu Název druhu odpadu Množství Kategorie 

odp. 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

(materiál z demolice vozovek) 
 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  O 
17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly)  O 
17 04 05 Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 O 

17 01 01 Beton  O 
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Případné další odpady, viz katalog odpadů. 
Legenda: 
N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bude přesně vypočteno v dalším stupni PD, který bude sloužit pro výkaz výměr. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

1) OBECNÉ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (§13 zákona o odpadech č. 541/2020 
Sb.) 

 
2) NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM (§14 zákona o odpadech č. 

541/2020 Sb.) 
 

3) POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ (§15 zákona o odpadech 
č. 541/2020 Sb.) 

 
4) PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ (§16 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.) 

 
5) POVINNOSTI PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ (§17 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.) 

 
V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých při stavbě! 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
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postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 
vede realizaci stavby. 

Přehled základních právních předpisů BOZP a PO:  

1) základní předpisy:  

-zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
hlava II – §103, 104, 105, 106 108 a 136.  

- zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovně právních 
vztazích;  

2) dozor nad BOZP:  

- zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce;  

3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí:  

- vyhláška č.432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem;  

- nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí;  

4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní 
péče:  

- vyhláška č.125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění;  

- zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;  

5) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky:  

- nařízení vlády č.361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
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práci  

6) výrobky, stroje a zařízení:  

- nařízení vlády č.378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, tech. 
zařízení, přístrojů a nářadí;  

7) technická zařízení:  

- vyhláška č.352/2000 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;  

8) stavebnictví, stavby, stavební práce:  

- vyhláška č.77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů;  

- nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;  

- vyhláška č.394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;  

9) doprava  

- zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;  

10) požární ochrana:  

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně;  

- vyhláška MV č.246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a výkonu  

požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice apod 

- vyhláška MV č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 
a nahřívání živic  

11) hluk, vibrace a další důležité předpisy:  

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací 
podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení  

vlády č. 272/2011 S., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Osoba, která používá  

nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními  

v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování 
hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na  

fyzické osoby. Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou 
stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne  

24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk od 
činnosti související s prováděním povolených  

staveb - 2 m před fasádou chráněných objektů:  

 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB  

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB  

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB  
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- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB  

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

 
Plán BOZP je dokument, který určuje bezpečnou a zdraví neohrožující práci na stavbě. Podle 
zákona č. 309/2006 Sb. § 15 a v souladu s NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5, budou na uvedené 
stavbě podle předloženého POV splněny podmínky pro vypracování plánu BOZP. 
Podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 a je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací dle 
přílohy č. 4  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště (Oblastní inspektorát práce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj, Živičná 2, 
702 69 Ostrava) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Náležitosti oznámení 
o zahájení prací jsou uvedeny v příloze. 
 

Opatření pro stavbu: 
Zhotovitel předloží zadavateli a koordinátoru bezpečnosti práce k vypracování plánu BOZP pro 
realizaci: 

• Časový plán – harmonogram 
• Vyhodnocení rizik na stavbě 
• Způsob stanovení ochrany staveniště 
• Údaje o ostatních zhotovitelích a jiných osobách provádějících práce na staveništi 
• Údaje o společných bezpečnostních opatřeních, která budou ve společných prostorech 
• Údaje o firmě, která bude pověřená udržováním pořádku, úklidem na staveništi, 

odklízením sněhu, odvozem odpadu, atd. 
• určí a vymezí prostory, kde se budou provádět rizikové práce ve smyslu nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 
• způsob zajišťování kontroly instalací, bezpečnostních opatření a případných dalších 

rizik a kdo bude provádět průběžnou kontrolu el. proudu na staveništi 
• Zhotovitel zpracuje dopravně provozní řád, evakuační a požární řád stavby 
• jmenování odborně způsobilé osoby odpovědné za zabezpečení činnosti BOZP 

zhotovitele na staveništi 
• vypracování plánu systému údržby objektů při provozu 

 

Především je třeba zajistit bezpečnost při manipulaci s břemeny, zemních pracích a při pohybu 
techniky po komunikaci. Objekty v blízkosti stavby musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít 
ke škodám na majetku. 

 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 

 
Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a 
prachem okolí. Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do max. 20.00 hodin. 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdu na 
staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a doplní 
dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 

 Hasičská záchranná služba                    150 
 První pomoc                                           155 
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 Policie ČR                                               158 
 Městská policie                                        156 
 Poruchy plynu                                         159 

Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně 
přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm, osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace: 

Zajištění staveniště - pracoviště  

Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). 
Zajištění staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak 
z hlediska ochrany pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště 
řádně připraveno tak, aby se činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit 
základní organizační požadavky k bezpečné práci. 
Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách, včetně 
samostatných skládek v takovýchto lokalitách, musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, 
vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na 
stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami.  
Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze s lešením, bedněním, pracovních plošin nebo na 
střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku ohrožení okolního prostoru z důvodu 
nebezpečnosti prací ve výškách nad 3,0 m. Pokud není vytvořena technická zábrana v úrovni 
vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné konstrukce nebo vyloučen provoz 
v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit ohrožený prostor pod místem 
práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky výkonu práce) od kraje 
vyvýšených pracovních míst. Pro vytvoření ochranného pásma. jakékoliv oplocení či ohrazení 
(stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných komunikací, musí být 
v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.  
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. 
výkopové rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou 
zábranou, osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí.  
Místa, kde tento systém zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo 
střežením pověřenou osobou.  
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, 
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby.  
Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po 
celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.  
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích 
profilů. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného 
provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení 
snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který 
je o 30 cm větší než rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky 
v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným 
přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy 
v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí 
mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory 
(jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti 
(do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí 
ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 
1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany.  
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy 
musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí 
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druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace. 
Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle 
podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje.  

   

Zemní práce  

V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. Z průzkumových 
podkladů i informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v dané stavební lokalitě 
zpracovává projektant za součinnosti investora a zhotovitele, projekt stavby, v němž musí být 
stanovena opatření k zajištění BOZP.  
Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů 
ohrožených výkopem, apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o 
inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i 
hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním trasy vedení podzemních sítí 
vyznačeny. O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 
458/2000 Sb.) musí být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí 
provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečí přiblížení pracovníků nebo 
strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který 
potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem 
pomocí vhodného nářadí a za dozoru.  

 

Provádění a zajištění výkopových prací  

Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do 
výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, 
nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím vysokým 1,1 m, případně vytvoření technické zábrany ve 
vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu.  
Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět způsobem předepsaným projektem – 
zpravidla s pažením a to v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od 
hloubky 1,5 m.  
Technické požadavky na provedení pažení (příložného, zátažného, hnaného, záporového, 
štětových stěn, apod.) musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci.  
Provádí-li se výkopy se zešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit projektant.  
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 
minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 
vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na 
konstrukci pažení.  
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a 
nesmí tyto práce vykonávat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být 
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná 
práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek 
minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.  
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu 
stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 
2  m.  

  

Stroje a strojní zařízení  

Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou 
svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu. Každý stroj, uvádí-li 
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ho jeho provozovatel (v případě stavebních činností tedy zhotovitel stavebních prací) do 
provozu, musí splňovat požadavky k bezpečné práci.  
Jedná se o nutnou vybavenost, která musí být u stroje k dispozici nebo být řešena:  

•    Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, v nichž musí být stanoveny povinnosti obsluhy 
před zahájením, v průběhu a po skončení provozu, způsob a rozsah prováděné údržby, 
apod. Pokyny pro obsluhu a údržbu se nemusí zpracovávat, pokud je od výrobce 
k dispozici návod k obsluze a údržbě, který uvedené požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a provozu stroje řeší. 
•     návodem a značením na stroji v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je 
zahraniční 
•     provozním deníkem k uvádění všech nutných údajů o denním provozu a revizní 
knihou, respektive pasportem, obsahujícím základní technické parametry o strojích, údaje 
o zkouškách, druzích oprav, apod. 
•   provozuschopným funkčním zařízením pro signalizaci či dorozumívání (zvuková, 
světelná) 
•   bezpečnostními sděleními, nápisy, tabulkami, značkami zajišťujícími trvalou 
informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje  
•     ochranným zařízením z krytů a zábran v místech, kde může dojít k ohrožení 
pracovníků (místa tlačná, střižná, rotující, nahodilá spuštění) 
•       bezpečným přístupem ke stanovišti obsluhy, jakož i vlastním prostorem vymezeným 
k obsluze stroje 
Jsou-li splněny technické a dokumentační požadavky, může být stroj uveden do provozu 
za předpokladu, že obsluha stroje má příslušnou odbornou způsobilost. 
 Obsluha je povinna před zahájením práce prohlédnout stroj a překontrolovat 
funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, stroj 
nesmí být uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna.  

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Celá stavba bude užívána pro bezbariérové užívání. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nedojde ke změně dopravního režimu. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod 
Zhotovitelská firma včas požádá o omezení provozu a stanovení PÚP. 
Dále bude požádáno na příslušném odboru dopravy povolení k zvláštnímu užívání 
komunikace a zajistí osazení přechodného dopravního značení, které bude v souladu s TP 
66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) osazeno dle 
aktuálního postupu stavebních prací 

 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Dopravní dostupnost staveniště je po stávajících komunikacích. 

Přístupy na staveniště jsou vyznačeny ve výkrese Situace stavby na podkladu koordinační 
situace (B82b) v části B8 dokumentace. 

Přístup na stavbu bude pro vozidla integrovaného záchranného systému (Policie, Hasiči, 
Lékařská záchranná služba).  
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Stavba omezí dočasně pohyb chodců. Omezení užívání vjezdů bude časově minimalizováno, 
před definitivním dokončením bude provedeno např. provizorní dosypání materiálu tak, aby bylo 
možné vjezd užívat i v průběhu stavby. Trasa pro chodce bude až do okamžiku dokončení 
zachována stejně jako dosud po okraji komunikace (31526), vhodným značením (např. příkazová 
značka „choďte vpravo“) bude pohyb chodců usměrněný tak, aby se vždy pohybovali po 
nezúžené a stavebními pracemi nedotčené straně komunikace. 
Parkování osobních vozidel a zásobování bude zajištěno po dohodě se zhotovitelem stavby 
v koordinaci s postupem stavebních prací vždy na vhodném místě v blízkosti uzavřeného 
prostoru staveniště, např. na odstavných plochách. 
 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
• Předat staveniště dodavateli minimálně 1 měsíc před zahájením prací 
• Oznámit vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům přilehlých 

nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních prací 1 měsíc 
předem a dohodnout s nimi způsob přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k jejich 
objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• Identifikace a označení podzemních vedení a potrubí 
• Identifikace případného znečištění pozemku 
• Příprava a zapojení technických instalací 
• Označení starých zařízení 
• Příprava dopravních opatření, osadit dočasné dopravní značení a označení staveniště i 

objektů zařízení staveniště 
• Stanovení rozsahu a určení vhodných technických pomůcek, lešení, zdvihacích zařízení 
• Stanovení ostatních úložišť materiálu 
• Návrh ochrany staveniště 
• Sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení prací 
• Provedení zemních prací vč. úpravy pláně 
• Položení obrubníků a podkladních vrstev 
• Položení krytu 
• Svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• Uvedení staveniště do původního stavu 
• Předání staveniště 
 



    Strana 12 (celkem 12) 

 
 
 

  

B.8.3. Harmonogram výstavby 

PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVBY:            2024 

PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ STAVBY:             2026 

Stavební činnost Doba v týdnech 

Příprava území, 4 

Zemní práce 4 

HSV  8 

Dokončovací práce 4 

Celkem 5 měsíců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Šumperku: říjen 2022                                           Vypracoval:  Ing. Zdeněk Vitásek 
 
 
 
 
 
 


