
SMLOUVA O DÍ LO 
k provedení stavby „Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky" 

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném 
znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník"), mezi smluvními stranami: 

Obec Roztoky 
Roztoky 128, 
270 23 Křivoklát 
zastoupena starostkou: Ing. Lenkou Peterkovou 
IČO : 00639966 
DIČ : neplátce DPH 
( dále jen "objednatel 11 

) 

a 

VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
Skladová 2438/6 
326 00 Plzeň 

IČO: 
DIČ: 

27967638 
CZ27967638 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Komerční banka a.s .. pobočka Plzeň 
35-8200090297/0100 

Zastoupena: Jaroslavem Karáskem, jednatelem 
( dále jen "zhotovitel 11 

) 

takto: 

I. 

IDENT1FIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: ,,Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky" 
Místo stavby: pozemek p.č. 180/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu ve vlastnictví Obce Roztoky 
Projektová dokumentace stavby: ,,Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky'' 07/201 7 zhotovené 
SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Janem Drdáckým. 

II. 

PŘEDMĚT SMLO U VY 

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba multifunkčního hřiště při ZŠ Roztoky. 

Jedná se o výstavbu a kompletaci sportovního areálu při ZŠ v Roztokách. V rámci stavby bude provedeno: 
příprava území, výstavba opěrné stěny, výstavba víceúčelového hřiště l 8x36m s umělým osvětlením hňště, 
stavba sektoru pro skok daleký, doplnění původní rovinky, sektor pro vrh koulí, běžecká crossová dráha šíře 
2m. V rámci stavby bude taktéž doplněno chybějící areálové oplocení. 



Kapacity, užitkové plochy, obestavěné pťOstory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
osluněni 

• Polyuretanový povrch vodopropustný jednovrstvý, ti 11 mm, červený 654 m2 
• Polyuretanový povrch dvouvrstvý 173 m2 
• Zámková dlažba 27 m2 
• Mlatový povrch 366 m2 
• Písek 21 m2 

2. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými požadavky 
platným.i v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem v platném znění a předpisy 
souvisejícími a v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu stavby. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek jejich činností odpovídá zhotovitel stejně, jako by je 
provedl on sám. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, jsou zahrnuty i následující náklady spojené se zhotovením 
díla a to zejména: 

a) náklady na příp. ztizení a odstranění zařízení staveniště včetně potřebných energií 
b) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize 

5. Součástí díla je čištění areálových a veřejných komwůkací znečištěných zhotovitelem, údržba 
staveniště a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla. 

6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení dle podmínek uvedených v této smlouvě. 

Ill. 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 15.12.2018 

2. Předpokládaný nejdříve možný termín předáni a převzetí staveniště: 1. 10. 2018 

3. Tennin dokončení díla může být prodloužen o dny, kdy nebude moci zhotovitel realizovat dílo 
z důvodů způsobených na straně objednatele, z důvodů rozhodnutí orgánu státní správy, 
znemožnění přístupu ke stavbě a dále o dny, kdy nebude moci být realizovano dílo z důvodů 
vyšší moci. 

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Celková cena za zhotoveni díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. IT. této 
smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Základ.ni cena bez DPH: 

21% DPH: 

Cena celkem včetně DPH: 

5 938 732,- Kč 

l 247 134,- Kč 

7 185 866,- Kč 

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 



2. Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací 
až do výše I 00% z celkové ceny díla. Zálohy se neposkytují. 

3. Dílo bude fakturováno 1 x 14 dní na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Faktura ve 
3 vyhotoveních bude doručena objednateli na adresu: 
Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát. Ke každé faktuře budou doloženy zjišťovací 
protokoly se soupisem skutečně provedených prací. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu objednatele. 

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ,,o dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů. 
Každá vystavená faktura bude označena identifikačním číslem akce l l 7D8 J 5007272 - projektu 
spolufinancovaného z programu MMR. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne 
počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

7. Cena je nejvýše přípustná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvnich 
stran a to: 

- v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů, 

- dojde li v průběhu realizace ke zrněně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu, 

- dojde-li v průběhu realizace ke změně výše sazby DPH. 

8. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data kompletního 
ukončení díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené 
vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání předmětného díla. 
Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění 
víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými. 

v. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně, prosté všech závazků třetích osob. 
Staveniště bude přístupné po celou dobu provádění prací a bude vyklizené vyjma materiálů, 
jejichž odklizení má zajistit zhotovitel podle PD a výkazu výměr. 

2. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy a to pouze po 
odstraněni všech zjištěných vad a nedodělků a teprve potom za zhotovené dílo doplatí finální 
cenu na základě poslední faktury dle článku IV. této smlouvy. 

VI. 

PRÁVA A POVINNOST I ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 



2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho zápisy a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel bude řádně udržovat venkovní prostory před předmětnou stavbou. 

4. Zhotovitel bude p.ři své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz 
v okolí stavby. 

5. Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č.320/200 I Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů. 

6. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací dle platných právních předpisů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi potřebnými podklady vztahujícími se 
k předmětu díla, zejm. s projektovou dokumentací i místními podmínkami stavby a že je 
považuje za zcela dostatečné k provedení díla touto smlouvou stanoveném rozsahu, tem1ínu i 
ceně. 

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, tzn. průběžně odstraňovat 
veškeré nečistoty a odpady vzniklé jeho činností při realizaci d•a. Nebude-li zhotovitel ani přes 
písemnou výzvu tyto povinnosti dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel je závazně 
v plné výši uhradí. 

9. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování všech příslušných předpisů na 
staveništi (předpisů BOZP, protipožárních předpisů i předpisů vztahujících se k ochraně 
životního prostředí. Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni z nutnosti 
dodržování výše uvedených předpisů a seznámeni se specifiky staveniště a to ještě p.řed 
zahájením stavebních prací. Zhotovitel rovněž odpovídá 7.a znemožnění vstupu všech 
nepovolaných osob na staveniště. 

VII. 

Ř Í Z E N Í S T A V B Y, S T A V E B N Í D E N Í K, 

TECHNICKÝ DOZOR 
l. IDavním stavbyvedoucím (mistrem) zhotovitele je Ing. Jiří Šedivec, zástupcem hlavního 

stavbyvedoucího Ing. Jakub Zbránek, který zabezpečuje zejména tyto činnosti: 
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele 
b) připraví příslušné podklady pro fakturaci dila 
c) provádí předávání stavebních prací a díla objednateli 
d) zastupuje zhotovitele při jednárúch ve věci předmětu této smlouvy 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných 
zvyklostí. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Rovněž tak o 
využití všech poddodavateltt. 

Objednatel, příp. jím stanovený TDI je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům 
připojovat svá stanoviska. 

3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele či TDI. je povinen do 3 
pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 



4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedJ stavbyvedoucí 
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a objednatelem (příp. TDO, je 
důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. Zápis do deníku 
však v žádném případě nenahrazuje dodatek smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen předat po odstranění event. vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 100 odst. 5 zák. č. 
50/ 1976 Sb. v platném znění. 

VIII. 

PŘEDÁN Í A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá. v rozsahu projektové dokumentace stavby a 
vydaným stavebnún povolením, případně též v rozsahu jednotlivých objektů schopných 
samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem 
stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy. 

Dále připraví tyto doklady: 
- dokumentaci skutečného provedení (bude-li se lišit od předané PD) 
- stavební deník 
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
- potvrzení o likvidaci odpadů vzniklých při stavební činnosti 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 
zhotovitel objednatele 2 pracovní dny před jejich zakrytím, zápisem do stavebního deníku a 
zároveň i mailovou zprávou na starosta.roztoky@gmail.com. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen na své náklady a bez nároku na změnu termínu plněni práce, konstrukce znovu odkrýt a 
zpřístupnit. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakryti bez 
jeho účasti. 

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 5 dnů před 
zahájením předávacího řízení a to zápisem do stavebního deníku. 

5. O předání a převzetí díla sestaví zhotovitel "protokol o předání a převzetí", který bude 
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnoceni kvality provedených prací, 
soupis případných vad a nedodělků. Konečné protokolární převzetí díla může být uskutečněno 
pouze po odstranění všech příp. zjištěných vad a nedodělků. 

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, smluvní strany uvedou v protokolu o předání a převzetí svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup. 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dí1a pro závady, které sám způsobil. 



IX. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

l. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je vytvořený a dokončený podle 
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. V případě, že bude dodatečně 
zjištěno, že dodavatel použil materiály nebo stavební postupy, které jsou v rozporu s PD, a 
v této souvislosti byla zjištěna závada, vztahuje se pak záruka na dalších 12 měsíců od 
provedení a převzetí předmětné opravy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
ze strany objednatele {uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně nejpozději do uplynutí 
záruční doby, a to písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

5. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po 
jejich zjištěni, písemnou formou existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je 
povinen písemně oznámené, tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě do 15-
ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem. 

X. 
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1. Za prodlení s předáním dokončeného dUa či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
a za každou vadu a nedodělek. 

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 15-ti dnů od doručeni písemné reklamace 
způsobem uvedeným v čl. IX.4. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

4. Zhotovitel není v prodlení a objednatel není oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu pokud 
dojde během stavby k změně rozsahu a druhu prací nebo zhotovitel přeruší práce z důvodu 
způsobených ze strany objednatele, nebo je zhotovitel nucen přerušit práce z důvodů uvedených 
v bodě III.3 této smlouvy. O takové skutečnosti bude zhotovitel vždy okamžitě po jejím zjištění 
informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zárovei'í i mailovou zprávou 
(starosta.roztoky@gmail.com) 

5. Smluvni pokuty sjednané dle čl. X. jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy. Mohou být i 
započteny objednatelem vůči kterékoli platbě zhotoviteli. 

6. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě ne1ú dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 



XI. 

VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o nepříznivé klimatické 
podmínky, živelné pohromy, válečné události, stávky. případně opatřeni příslušných správních 
orgánů na územ.i ČR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. I., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 
nebude-li dohodnuto jinak. 

XII. 

ODSTOUPEN Í OD SMLOUVY 

I. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva 
měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smJouvy v případě prodlení zhotovitele delším než 15 
kalendářních dnů. Před odstoupením od smlouvy je objednatel povinen na tuto skutečnost 
písemně upozornit zhotovitele a ponechat mu přiměřenou lhůtu na nápravu, max. však 15 
kalendářních dnů. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy. pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvtú 

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 3 je každá smluvní strana povinna oznámit 
druhé smluvní straně. Pro uplab1ění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 
jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

5. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci l ., 2., či 3 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol 
musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek vzájemně odsouhlaseným soudním znalcem. Smluvní strany je 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede zhotovitel. 

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 



vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. 

XIII. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

t. Vlastníkem všech materiálů a to volných i zabudovaných je od samotného počátku zhotovitel, 
který nese veškerá nebezpečí příp. škody na zhotovovaném díle a to až do jeho protokolárního 
předání objednateli. To se týká materiálů dodan)ich na stavbu před jejím započetím i v jejím 
průběhu. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. Dále 
zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou svojí 
činnosti v minimální pojistné částce 5 mil. Kč a že bude platnost této pojistky udržovat po 
celou dobu provádění díla. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva 
a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného pisemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Peterková (tel. 778 546 438) 
- ve věcech technických: Ivan Pech (tel.736 535 381) 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek (tel. 737 587 179) 
- ve věcech technických: Ing. Jakub Zbránek (tel.602 762 455) 

XIV. 

USTANOVEN Í O DORUČOVÁNÍ 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 
uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plněni této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-Li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o 
doručení nedozvěděl. 



XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončenj smlouvy jsou smluvní strany 
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy: zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují. že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

7. Akce bude spolufinancovaná z prostředků národní dotace v programu Podpora a rozvoj regionů, 
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018, dotačního titulu č. 6 - Podpora obnovy sportovní 
infrastruktury vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dle nabídky zhotovitele včetně položkového 
rozpočtu 

č. 2. Hannonogram prací 

V Roztokách, dne 3o . /c:> ~ /'~ 

Ing. Lenka Peterková 

starostka obce 

V Plzni, dne 2 ť. . -IO. ťo ,fr:/J 

Jaroslav Karásek 

jednatel společnosti 

Sklactova 24 38/6 
326 00 Plzer'I-Vychodnt Předměstí 
IČ · 27967638 DIČ. CZ27967638 



Datum: 19.10.2018 Slepý rozpočet stavby 

Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 

Objednatel : Obec Roztoky 
Roztoky 128 

27023 Roztoky 

Zhotovitel : 

Za zhotovitele : 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

Cena celkem za stavbu 

15 % 
15 % 
21 % 
21 % 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem 

01 Příprava území, opěrná stěna 2 367 455 
02 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 2 497 883 
02.1 Umělé osvětlení hřiště 1 059 746 
03 Sektor pro skok daleký 283 260 
04 Doplnění původn í rovinky 190 231 
06 Dvoustupňová tribunka 250 132 
07 Sektor pro vrh koulí 22 340 
08 Běžecká krosová dráha š=2m 398 947 
10 Doplnění areálového oploceni 115 872 
Celkem za stavbu 7 185 865 

Rekapitulace stavebních rozpočtů 

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem 

01 1738.01 .21 Příprava území, opěrná stěna o 
02 1738.02.21 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m o 
02.1 1738.02.1. Umělé osvětlen í hřiště o 
03 1738.03.21 Sektor pro skok daleký o 
04 1738.04.21 Doplněn i původní rovinky o 
06 1738.06:21 Dvoustupňová tribunka o 
07 1738.07.21 Sektor pro vrh koulí o 
08 1738.08.21 Běžecká krosová dráha š=2m o 
10 1738.10.21 Doplněni areálového oploceni o 
Celkem za stavbu o 

Rekapitulace stavebních dílů 

I Číslo a název dílu % HSV 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

IČO: 
DIČ : 

IČO: 
DIČ: 

Za objednatele : 

Rozpočtové náklady 

0,00 
0,00 

5 938 732,00 
1 247 134,00 

7 185 866 

Základ DPH Základ DPH 21 
DPH celkem % 

1C.% O/ft 

o 1956574 410 881 32,9 
o 2 064 366 433 517 34,8 
o 875 823 183 923 14,7 
o 234 099 49 161 3,9 
o 157 216 33 015 2,6 
o 206 720 43 411 3,5 
o 18 463 3 877 0,3 
o 329 708 69 239 5,6 
o 95 762 20 110 1,6 
o 5 938 732 1 247 134 100,0 

Základ DPH Základ DPH 21 
DPH celkem % 15% % 

o o o 0,0 
o o o o.o 
o o o o.o 
o o o o.o 
o o o 0,0 
o o o o.o 
o o o o.o 
o o o o.o 
o o o 0,0 
o o o o.o 

PSV Dodávka Montáž HZS 

Stránka 1 z 35 



1 Zemní práce o o o o o 
2 Základy a zvláštní zakládání o o o o o 
21 Úprava podloží a základ.spáry o o o o o 
3 Svislé a kompletní konstrukce o o o o o 
4 Vodorovné konstrukce o o o o o 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce o o o o o 
5 Komunikace o o o o o 
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněr o o o o o 
59 Dlažby a předlažby komunikací o o o o o 
63 Podlahy a podlahové konstrukce o o o o o 
711 Izolace proti vodě o o o o o 
766 Konstrukce truhlářské o o o o o 
767 Konstrukce zámečnické o o o o o 
783 Nátěry o o o o o 
799 Ostatnl o o o o o 
9 Ostatní konstrukce, bourání o o o o o 
91 Doplňující práce na komunikaci o o o o o 
94 Lešení a stavební výtahy o o o o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemnicr o o o o o 
99 Staveništní přesun hmot o o o o o 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot o o o o o 
M21 Elektromontáže o o o o o 
Celkem za stavbu o o o o o 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

Název vedlejšího nákladu Cena celkem 
Ztížené výrobní podmínky o 
Oborová přirážka o 
Přesun stavebních kapacit o 
Mimostaveništnl doprava o 
Zařízen í staveniště o 
Provoz investora o 
Kompletačnl činnost (IČD) o 
Rezerva rozpočtu o 
Celkem za stavbu o 
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SLEPÝ ROZPOČET 
RozDOČ8t 1738.01.21 Příprava území, ooěmá stěna JKSO 
Objekt SKP 
01 Příprava území, o Děrná stěna Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřišti ZS Roztoky Náklady na m.j. o 
Projektant Sportproiekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 1 852 348 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem 98 374 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 1 950 722 Zařízeni staveniště 5 852 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČD) o 
ZRN+HZS 1 950 722 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 1 956 574 Ostatní náklady celkem 5 852 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno: Jméno : 

Datum : Datum . Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 1956574 Kč 
DPH 21,0 % 410 881 Kč 
Základ pro DPH o.o % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA 1.A OBJEKT CELKEM 2 367 455 Kč 

Poznámka : 
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Stavba: 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky Rozpočet : 1738.01 .Z1 
Objekt : 01 Příprava území, opěrná stěna Příprava území, opěrná stěna 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 593 543 o o o o 
2 Základy a zvláštni zakládáni 56 637 o o o o 
3 Svislé a kompletni konstrukce 926 907 o o o o 
4 Vodorovné konstrukce 26147 o o o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 3 781 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot 245 333 o o o o 
711 Izolace protí vodě o 27155 o o o 
767 Konstrukce zámečnické o 71 219 o o o 

CELKEM OBJEKT 1852348 98374 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništní doprava o o 
Zařízení staveniště 0,3 1950722 5 852 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD) o o 
Rezerva rozpočtu o o 

CELKEMVRN 5852 
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P.č. 

Díl: 

2 

Stavba : 
Ob'ekt : 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
01 Pří rava území, o ěrná stěna 

Číslo položky Název položky 
1 Zemní práce 
111201101R00 Odstraněn í křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 

121101101R00 Sejmutí ornice s přemlstěnlm do 50 m 

MJ 

m2 

I m3 I 
se1mull ornice U 100 mm po odstraněn vrchnI čásll travního porostu 

ornice určená k pozemkovým úpravám po provedeni ploch sportovišť 

Rozpočet: 1738.01 .Z1 
Pří rava území, o ěrná stěna 

množství cena/ MJ celkem (Kč) 

80.00 40,20 3 216.00 

152,001 26,901 4 088,80 

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 I m3 I 500.001 75,101 37 550.00 

odkopávky zeminy přesahující výškově plochu viceúčeloveho hfiště 

4 122201109ROO Příplatek za lepivost - odkopáVky v hor. 3 m3 250,00 25,10 6275,00 

5 131201112ROO Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNE I m3 I 144.351 220,901 31 887,58 

výkop pro základy opěrné zdi 

6 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap Jam v hor.3 m3 72,18 18,40 1 328,05 
7 162301501ROO Vodorovné přemístěni křovin do 5000 m m2 80,00 47,50 3 800,00 

8 162606112R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m m3 76,00 188,30 14 310,80 
9 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 384,35 202,40 77 793,05 
10 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodněni m3 76,00 28,90 2 196.40 

naloženi vrchní shrnuté vrtvy rostlinného pokryvu z plochy staveniště 

11 171102102ROO Uložení sypaniny do násypu, zhutn, na 96% PS I m3 I 260.001 40,001 10 400,00 

v místě tribuny až ke kouil včetně 
12 171201101R00 Uložení sypaniny do násypu nezhutněných I m3 I 384,351 17,201 6 610,87 

Uložení sypaniny do násypu nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubym urovnáním. 

13 171206111R00 Uložení zemin do násypu předeps. tvarů s urovnáním m3 76,00 17,90 1 360,40 

14 174101101R00 Zásyp Jam. rýh, šachet se zhutněním I m3 I 235,061 73,701 17 323,92 

zásyp 1~ opěrnou zdi a části opěrné zdi - základu 

15 180404111ROO Založení hi'lšfového trávníku výsevem na ornici I m2 I 820,00I 66,00I 54 120,00 

16 181301113R00 

17 183403153ROO 

18 185851111ROO 

19 199000001 R00 

20 199000002ROO 

21 R-111301110 

22 00572422 

23 58337369 

Celkem za 
Díl: 2 
24 271571111R00 

Založeni hi'lšťového trávníku výsevem, s vyprofilováním, s přihnoJenim organickým hnojivem, naložením a odvozem 
shrabku a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením 

Poznámky· 

1 V položce jsou zakalkulovány I náklady na pleli váleni a zalévání, pokoseni a na ošetření trávníku do 2 měsíců po 
provedeni výsevu. 

2 . V položkách neJsou zakalkulovány náklady na dodání travního semene. které se oceňuJe ve specifikaci Ztratné se 
doporučuje ve výši 5 %. 

Rozprostřeni ornice, rovina, tl.15-20 cm.nad 500m2 I m2 I 820,00I 11. 1 0I 9 102,00 

uvažováno rozprostiení celkové kubatury stržené ornice (152 m2) na ploše 820 m2 v pruměmé U. cca 18.5 cm 
Obděláni pudy hrabáním, v rovině m2 820.00 3,20 2 624,00 

Dovoz vody pro zállVku rosUin do 6 km m3 32,80 257,80 8 455,84 

Poplatek za skládku - ornice m3 76,00 198,00 15 048,00 

uložení vrchní humózní vrstvy povrchu s rostlinným pokryvem (materiál nevhodný pro zpětné poUŽlti jak do násypu lak 
pro úpravy ploch zatravněním) 

Poplatek za skládku horniny 1- 4 

predpoklad vlastni skládky obce 
Sejmuti vrchní části travního porostu v ti. cca 5 s 
premfstěnlm na hromady do 50 m 

R-položka 
Směs travní OBNOVA PROFI 

Stěrkopísek frakce 0-63 B 

zásyp za opěrnou zdi 

1 Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Polštáf základu ze štěrkopísku tříděného 

I m3 I 

kg 

I I 

I m3 I 

384,351 198.001 76 101.89 

1 520.ool 70 832,00 

34,44 113,80 3 919,27 

491,281 275,201 135 198,99 

593 542,86 

58,591 966,601 56 636,96 
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li 
Stavba : 
Objekt : 

P.č. Číslo položky 

Celkem za 
Díl: 3 
25 311112130RT4 

26 311 112140RT4 

27 327321114RY2 

28 327351010RY2 

29 327352010ROO 

30 327366111 ROO 

31 327366112ROO 

32 34-R.ODV.30 

33 34-R.ODV.40 

Celkem za 
Díl: 4 
34 411321825ROO 

35 411351101RT4 

36 411351102R00 

37 411361821ROO 

38 417321414R00 

39 417351 115ROO 

40 417351116ROO 

41 417361821ROO 

Celkem za 
Díl: 95 
42 953981102ROO 

Celkem za 
Díl: 99 
43 998153131ROO 

Celkem za 
Díl: 711 
44 711823111RT2 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
01 Příprava území, opěrná stěna I Rozpočet: 1738.01.Z1 

Příprava území, opěrná stěna 

Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

2 Základy a zvláštnl zakládáni 56 636,96 
Svislé a kompletní konstrukce 
Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, U. 30 cm zalití tvárnic I m2 I 45,201 2 119.ool betonem C 25/30 95 TT8,80 

stěna výšky 2 m 
Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, ti. 40 cm zaliti tvárnic 
betonem C 25/30 m2 63,52 2 678,00 170 106,56 
Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C 25/30 XC3, XF1 

m3 54,31 3 679,00 199 816,06 

pouze základ 
Obedněni opěrných zdi ploch rovinných I m2 I 76,161 499.001 38 002.84 

pouze základ 
Odbedněni opěrných zdi ploch rovinných m2 76,16 239,40 18 232,23 
Výztuž opěrných zdí. ocel 10 505 (R).D do 12 mm I t I 2,171 51460.001 124 831,85 

uvažováno vyztuženi 90 kg/m3 betonu. z toho zde 40 kg/m3 
Výztuž opěrných zdi, ocel 10 505 (R),D do 32 mm I t I 5,931 46 410.001 274 988,53 

uvažováno vyztuženi 90 kg/m3 betonu z toho zde 50 kg/m3 • základy opěrné zdi 

výztuž opěrné zdi z tvárnic dle projektu 
Osazení plastických prvku odvodňovací trubky včetně I kus I 9.ool 250.ool dodávky trubky PE ON 25 dl 350 mm 2 250,00 

Osazeni plastlckých prvku odvodňovací trubky včetně 
dodávky trubky PE ON 25 dl 450 mm kus 10,00 290,00 2 900.00 

3 Svislé a kompletnl konstrukce 926 906,86 
Vodorovné konstrukce 
Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30 I m3 I 1,151 4 211.001 4 910,00 

zastropenl niky branky 
Bedněni stropů deskových, bedněni vlastni -zřízení 
systémové, včetně podepřeni. U stropu 24 cm m2 3,30 97,80 322,74 
Bedněni stropů deskových, vlastni - odstraněni m2 3,30 31,50 103,95 
Výztuž stropu z betonárské oceli 10505(R) t 0,11 50 570.00 5 805,44 

uvažováno množství 100 kg/m3 betonu 
Ztužujlcf pásy a věnce z betonu železového C 25/30 I m3 I 1,481 3 052.001 5 850.54 

ukončení vrchní strany opěrných zdi 
Bedněni ztužujících pásu a věnců - zrizení m2 8,53 251 ,70 2 147,50 
Bedněni ztužujících pásu a věncu - odstraněni m2 8,53 56,10 478,65 
Výztuž ztužujlcich pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,13 49 010,00 6 528,13 

uvažováno 90 kg/m3 betonu 

4 Vodorovné konstrukce 26146,94 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm. M 10, ampule I kus I 68,001 55,601 3 780,80 

V položce Je zakalkulováno vyvrtáni a vyčištěni otvoru požadovaného pruměru a hloubky, zasunuti ampule s 
chemickou kotvou do otvoru a zavrtáni svornlku s hrotem. matici a podložkou pozlnk CH• M10 x 170157 GV 

95 Dokončovacf konstrukce na pozemních stavbách 3 780,80 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot. zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 876,82 279,80 245 333,48 

99 Staveništní přesun hmot 245 333,48 
Izolace proti vodě 
Položeni nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie I m2 I 3,301 158.451 DEKDREN N8 522,89 

vrchní strana zastropeni niky pro branku 
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Stavba : 
Ob"ekt: 

P.č. Číslo položky 
45 711823121RT5 

46 71 1823129RT5 

47 998711201R00 

Celkem za 
Díl: 767 
48 767222220R00 

49 30950540 

50 31 1110180000 

51 55399992.FeZn 

52 55399993.Zn 

53 998767201R00 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

Rozpočet: 1738.01 .Z1 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
01 Příprava území, opěrná stěna Pří rava území, o ěrná stěna 

Název položky MJ m nožství cena I MJ celkem (Kč) 
Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN 
NS m2 122,44 172,55 21 127,71 
Montáž ukončovaci lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty 
DEKDREN NS m 42,66 110,20 4 701,13 
Přesun hmot pro Izolace proti vodě. výšky do 6 m % 3,05 263,52 803,74 
711 Izolace proti vodě 27155,47 
Konstrukce zámečnické 
Montáž zábradll z prof.ocel! na oc.konstr.do 40 kg m 42,66 273,70 11 676,04 
Sroub se 6hr. hlavou 02 1101 8G M10x40 mm,pozink. 1000 k 0,06 3 224,00 206,34 
Matice ocelová pozinkovaná 02 1401 .2 M1 O kus 64,00 2,10 134,40 
Ocelové prvky do 10 kg zinkované kg 123,40 62,40 7 700,35 

sloupky - profil čtvercový uzavr.svařovaný S235 60 x 3 mm, hmotnost 5,29 kg/m 
Ocelové výrobky nad 1 O Kg pozinkované I kg I 

Profil čtvercoVý uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm, hmotnost 3,41 kg/m 
799,821 63.401 50 708,68 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,35 587,50 793.13 
767 Konstrukce zámečnické 71 218,93 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1738.02.21 Viceúčelové hi'litě 18 x 36 m JKSO 
Objekt SKP 
02 Viceúčelové hřiště 18 x 36 m Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkčni školni hřiště ZS Roztokv Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 1 720 385 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem 335 756 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 2 056 141 Zařízeni staveniště 8 225 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 2 056 141 Ostatnf náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 2 064 366 Ostatní náklady celkem 8225 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 2 064 366 Kč 
DPH 21,0 % 433 517 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 497 883 Kč 

Poznámka : 
součásti rozpočtu hi'išté jsou I drenáže, a to od dopadové plochy lezecké stěny a sektoru skoku do dálky 
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Rozpočet : 1738.02.21 Stavba : 
o b·ekt : 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
02 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 103 595 o o o o 
21 Úprava podloži a základ.spáry 77 588 o o o o 
4 Vodorovné konstrukce 2 435 o o o o 
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 2 078 o o o o 
5 Komunikace 1 232 113 o o o o 
91 Doplňující práce na komunikaci 26 418 o o o o 
94 Lešení a stavební výtahy 49 248 o o o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 182 784 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot 44128 o o o o 
766 Konstrukce truhlářské o 118 676 o o o 
767 Konstrukce zámečnické o 203 866 o o o 
783 Nátěry o 13 214 o o o 

CELKEM OBJEKT 1720385 335 756 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništní doprava o o 
Zařízení staveniště 0,4 2 056 141 8 225 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD) o o 
Rezerva rozpočtu o o 

CELKEM VRN 8 225 
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Stavba : 
Objekt : 

P.č. Číslo položky 

Díl: 1 
1 132201110R00 

2 132201119R00 

3 133201101R00 

4 133201109ROO 

5 13321002 T00 

6 139601102ROO 

7 162701105ROO 

8 171201101R00 

9 181201102R00 

10 182001111R00 

11 199000002R00 

Celkem za 
Díl: 21 
12 211541111T00 

13 2125311 11R00 

14 212792112R00 

15 271531114R00 

16 275313611R00 

17 28611222.A 

18 28611223.A 

19 28611282.A 

20 28611289.A 

21 28611303.A 

22 28611325.A 

Celkem za 
Díl: 4 
23 454791311R00 

24 28615193 

25 28611174.C 

Slepý rozpočet 

1

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
02 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

Název položky 

Zemní práce 
Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNE 

rýhy pro drenáže 

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 

Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 

vsakovací Jáma 

Příplatek za lepivost - hloubeni šachet v hor.3 

Hloubeni šachet zem.vrtákem hor.3-4;D30cm,hl.100cm 

šachty pro sloupky oploceni 
Ručn i výkop Jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 

základy branky 

Vodorovné přemístěni vykopku z hor.1-4 do 10000 m 

Uložení sypaniny do násypú nezhutněných 

MJ 

I m3 I 

m3 

I m3 I 

m3 

I kus I 

I m3 I 

m3 

I m3 I 

Rozpočet: 1738.02.21 
Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

množství cena I MJ celkem (Kč) 

45,571 528.001 24 059,53 

22,78 149,60 3 408,43 

12,001 780,601 9 367,20 

6,00 110,00 660,00 

39.001 565,801 22 066,20 

1,131 1 680,801 1 890,90 

59,39 202,40 12021,41 

59,391 17,201 1 021,58 

Uloženi sypaniny do násypu nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 
Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním I m2 1 1os.00I 18,801 13 216,40 
zhutněni plochy po převrstveni do spádu 

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině I m2 I 103,001 13,301 9 349,90 
úprava stávajícího terénu, pláně do spádovanych ploch - pl'erovnánf a vytvořeni přlčného spádu 0,5 % 

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 59,39 110,00 6 533,37 
1 Zemní práce 
Uprava podloží a základ.spáry 

103 594,92 

Výplň odvodňovacích žeber štěrkem 16-32 mm I m3 I 15,41 1 1 012,401 15 597.84 
výplň rýh s drenážemi - doplněni o materiál neobsažený v položce montáže trativodu, kde je obsažen obsyp v 
množství O, 15 m3/m a lože ti 100 mm 

Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm I m3 
vsakovací Jáma 

I 12.001 802.401 9 628,80 

Montáž trativodú z flexibilních trubek, lože I m 1 190,651 152,901 29150,39 
Položka obsahuje štěrkopiskové lože a obsyp v pruměmém celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních 
trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném vykopu. 

Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm I m3 

pod patky pro sloupky 
I o, 101 1 156,801 113,37 

Beton základovych patek prostý C 16/20 I m3 I 4,691 3 302.001 15 481,10 
patky sloupku oploceni 

pro patky herních sloupků 

Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm m 169,07 22,80 3 854,90 
Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 28,33 28,70 812,93 
Spojka PVC d 80 mm pro ohebné drenážnl trubky kus 3,00 46,80 140.40 
Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážnl trubky kus 6,00 123,50 741 ,00 
Odbočka 45° PVC d 100 mm pro drenážní trubky kus 5,00 357,50 1 787,50 
Zátka PVC d 80 mm pro drenážní trubky kus 5,00 55,90 279,50 
21 Uprava podloží a základ.spáry 
Vodorovné konstrukce 

77 587,72 

Osazeni plastických prvků odvodňovací trubky I kus I 2,001 505,101 1 010,20 
trubka PVC DN 300 + odvodňovací trubka pouzdra 

se zajištěním polohy před zabetonováním, bez dodáni. 
Trubka HT s hrdlem O 32 mm délka 500 mm PP I kus 

pro odvodněni pouzdra 
I 2,001 44,201 88,40 

Trubka kanalizačnf PVC DN 300 dl. 500 mm I kus I 2,001 668,201 1 336.40 
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li 
Stavba: 
Obiekt: 

P.č. Číslo položky 

Celkem za 
Díl: 45 
26 45797111 1 R00 

27 67390526 

Celkem za 
Díl: 5 
28 564541101T00 

29 564741112R00 

30 564831 111 R00 

31 577113113RT2 

32 577132211RT2 

33 5891161-011 

34 5891 161-04 

Celkem za 
Díl: 91 
35 916561 111R00 

36 918101111R00 

37 59217512.A 

Celkem za 
Díl: 94 
38 941941031R00 

39 941941191 RT2 

40 941941831R00 

Celkem za 
Dli: 95 
41 953943123R00 

42 953943125R00 

43 110025153 

44 553-SUV-1 

45 553-SUV-2 

46 553-22 

47 553_S.4.00 

Celkem za 
Díl: 99 
48 998231311T00 

Slepý rozpočet 

1

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
02 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

Název položky 

4 Vodorovné konstrukce 
Podkladní a vedlejší konstrukce 
Zřizeni vrstvy z geotextilie skl.do 1 :5, š. do 3 m 

pod krycí vrstvu zeminy nad vsakovacl jámou 
Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 
Komunikace 
Pohoz ze šlěrkodrti změní 0-4 mm, z terěnu 

vrstva štěrkodrti U. 1 O mm 
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm.U. 13 cm 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

Beton asfalt ACO 16 S modíf.obrus. š.do 3 m, 4 cm plochy 
201-1000 m2 

Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 
201-1000 m2 

Umělý polyuretanový povrch E PDM ti. 11 mm 

Barevné vyznačeni hřišť nástřikem různobarevné pásy 

5 Komunikace 
Doplňuiicí práce na komunikaci 
Osazeni záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 

Obrubník z vibrolisovaného betonu dvouvrstvý přirodní 
50x5X20 cm 

91 Doplňující práce na komunikaci 
Lešenl a stavební výtahv 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 

MJ 

I m2 I 
m2 

I m3 I 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

I m I 

m3 

kus 

I m2 I 

Rozpočet 1738.02.21 
Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

množství cena I MJ celkem (Kč) 

2 435,00 

20,001 28.101 562,00 

22,00 68,90 1 515,80 

2 077,80 

6.481 2 428,401 15 736,03 

686,76 122.10 83 853,40 
654,00 88,10 57 617,40 

654,00 343,20 224 452,80 

654,00 304,20 198 946,80 

654,00 960,00 627 840,00 

376.25 62,90 23 666.25 

1232112,68 

92,001 139.001 12 788,00 

1,84 3 562,00 6 554,08 

187,68 37,70 7 075,54 

26 417,62 

432,001 54,80 j 23 673,60 
okolo oploceni vlceúčelového hřiště - montáž vrchních trubek, nátěry, montáž sítě 

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení 
vlastní m2 432,00 30,00 12 960,00 
Demontáž lešení leh.řad .s podlahami.š.1 m, H 10 m m2 432.00 29,20 12 614,40 
94 Lešení a stavební výtahv 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

49248,00 

Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus I kus l 2,001 123,201 246,40 
zemnl pouzdro pro herni sloupek 

Osazeni kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus I kus 

sloupek oploceni do patek 
I 41,001 397,801 16 309,80 

Pouzdro na sloupky I kus I 2.001 737.901 1 475,80 
včetně zákrytů pouzder po vyímutl sloupku 

Sloupky pro branku v oplocení s úpravou trubka 89 x 5 mm I I 6.ool 3 675,901 délka 4800 mm, úchyty pro fošny ks 22 055,40 
3 x sloupek se závěsy pro branku + 3 x sloupek s úpravou - protlkusem pro zavíráni a uzamykáni 

Sloupky pro vrata v oploceni se závěsy pro vrata trubka 89 x I 
5 mm délka 4800 mm, úchyty pro fošny ks I 2,ool 4 000.901 8 001,80 

Zátka PVC na trubku oploceni 89 x 3,6 ks 
Sloupek z ocelové trubky 89/3,6 dl. 4,8 m s deskou s otvory 

41,00 65,00 2 665,00 

pro uchycení dřev. výplně kus 33,00 4000,90 132 029,70 
včetně sloupku rohových 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 182 783,90 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro venkovni sportoviště hřiště, dráhy - umělý I I 593,91 1 74,301 povrch t 44127,84 
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Stavba : 
Ob'ekt : 

P.č. Číslo ooložky 
Celkem za 

Oil: 766 
49 766-R009 

50 766-R010 

51 766-R011 

52 766-R012 

53 998766201ROO 

Celkem za 
Díl: 767 
54 76792021 OROO 

55 767920230ROO 

56 767995103ROO 

57 767 - B1 

58 767-B2 

59 767 • K1 

60 767553200 

61 14110980 

62 55346338.C 

63 55346339.C 

64 70930405 

65 998767201 ROO 

Celkem za 
Dil: 783 
66 783225600ROO 

67 7832261 OOROO 

68 783903811ROO 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
02 Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

Název položky 
99 Staveništní přesun hmot 
Konstrukce truhlářské 
Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm dl. 950 
mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat 

Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm dl. 1350 
mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat 

Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm dl. 221 O 
mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat 

Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm dl. 2450 
mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat 

Přesun hmot pro truhlárské konstr., výšky do 6 m 

766 Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 

Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 

vodicí trubky pro ositování 
D + M konstrukce univerzální branky v opěrné zdi vrchní 
strana branky, tyče branky 

herní branka na malou kopanou 
D + M vestavěné branky 3 x 2 x 1 v oplocení 

herní branka na malou kopanou 

D + M koše s deskou na streetbal vč.ocelové kce upevněné 
na oplocení/zábradlí 

Montáž PP sítě oplocení na ocelovou konstrukci uchycení 
šňurou 

Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 31,8x2.6 mm 

hmotnost 1.87 kg/m 

Branka oploceni jednokfldlá š = 1.1 m. h = 2 m 

MJ 

kus 

kus 

kus 

kus 

% 

kus 

kus 

kg 

I Kč 
I Kč 

kus 

m2 

m 

I kus 

I 
I 

I 

Rozpočet 1738.02.21 
Víceúčelové hřiště 18 x 36 m 

množství cena I MJ celkem (Kč) 
44127,84 

8,00 463,00 3 704,00 

13.00 520,80 6 770.40 

8.00 814,10 6 512,80 

121.00 833,20 100 817,20 

0,74 1178.04 871,75 

118 676, 15 

3,00 191,80 575.40 

1,00 528,00 528,00 

336,60 50,10 16 863,66 

1.ool 16 200.ool 16 200.00 

1.001 14 362,601 14 362.60 

2,00 15 596,60 31 193,20 

307,80 14,60 4 493,88 

194.40 132.60 25 777,44 

3.001 12 740.ooj 38220,00 

kompletnl dodávka včetně závěsu. uzavíráni za11štěni polohy v zavřené i otevrené poloze 

včetně povrchové úpravy 
Branka oploceni dvoukfldlá š = 2,5 m, h = 2 m I kus I 1,001 18 460.001 18 460,00 

kompletní dodávka včetně závěsu. uzavíráni zaJištěni polohy v zavřene i otevřené poloze 

včetně povrchové úpravy 
Síť na oplocení oko 45x45 mm zelená včetně šřlury pro I I 323.191 107,601 uchycení m2 34 775,24 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,35 1 789,88 2 416,34 

767 Konstrukce zámečnické 203 865,76 
Nátěry 
Nátěr syntetlcký kovových konstrukci 2x email I m2 I 36,701 185,401 6 803,31 

nátěry konstrukci oplocení 

Nátěr syntetlcký kovových konstrukci základní I m2 1 36,701 91,50 j 3 357,62 

nátěry konstrukci oploceni 

Odmaštěni chemickými rozpouštědly I m2 1 36,701 83,201 3 053,05 

783 Nátérv 13 213,98 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1738.02.1. Umělé osvěUení hfilti JKSO 
Objekt SKP 
02.1 Umělé osvětlení hřiště Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztokv Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSY celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem 875 823 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 875 823 Zařízeni staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 875 823 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 875 823 Ostatní náklady celkem o 
Vypracovat Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis: Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21 ,0 % 875 823 Kč 
DPH 21,0 % 183 923 Kč 
Základ pro DPH o.o % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1059746 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky Rozpočet : 1738.02.1 . 
Ob'ekt : 02.1 Umělé osvětlení hřiště Umělé osvětlení hřiště 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
M21 Elektromontáže o o o 875 823 o 

CELKEM OBJEKT o o o 875 823 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništní doprava o o 
Zařízeni staveniště o o 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD} o o 
Rezerva rozoočtu o o 

CELKEM VRN o 
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Stavba: 
Ob.ekt: 

P.č. Číslo položky 
Díl: M21 

1 M21 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
02.1 Umělé osvětlení hřiště 

Název položky 
Elektromontáže 
O + M umělého osvětlení viz samostatný rozpočet I výkaz 

M21 Elektromontáže 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: 1738.02.1. 

Umělé osvětlení hřiště 

I MJ I množství I cena/ MJ celkem (Kč) 

I Kč I 1,ool 875 823,21 875 823,21 

875 823,21 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozoočet 1738.03.21 Sektor pro skok daleký JKSO 
Obiekt SKP 
03 Sektor pro skok daleký Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztoky Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztokv 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 153 650 Ztížené výrobnl podmínkv o 
z PSV celkem 79 749 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 233 399 Zařízení staveniště 700 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 233 399 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 234 099 Ostatní náklady celkem 700 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 234 099 Kč 
DPH 21 ,0 % 49 161 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 283 260 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky Rozpočet : 1738.03.Z1 
Objekt : 03 Sektor pro skok daleký Sektor pro skok daleký 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 21 604 o o o o 
2 Základy a zvláštní zakládání 1 305 o o o o 
5 Komunikace 90 396 o o o o 
91 Doplňuj íc! práce na komunikaci 40 346 o o o o 
799 Ostatní o 79 749 o o o 

CELKEM OBJEKT 153 650 79749 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništní doprava o o 
Zařízení staveniště 0,3 233 399 700 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD) o o 
Rezerva rozpočtu o o 

CELKEM VRN 700 
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Stavba : 
Objekt: 

P.č. Číslo položky 
Díl: 1 

1 131201110R00 

2 131201119R00 

3 132201210R00 

4 132201219R00 

5 162701105ROO 

6 171201101R00 

Slepý rozpočet 

1

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
03 Sektor pro skok daleký 

Název položky 
Zemní práce 
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE 

Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE 

rozběžiště - pod ostraněni dmu a ornice v U cca 230 mm 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných 

I 

I 

I Rozpočet: 1738.03.21 
Sektor pro skok daleký 

MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) 

m3 I 9 ,641 220,901 2128,59 

m3 4,82 18.40 88,65 

m3 I 12.421 336,201 4175,60 

m3 6,21 21,70 134,76 
m3 22,06 202.40 4 464, 13 

m3 22.06 17,20 379,36 

Uloženi sypaniny do násypu nebo na skládku s rozprostfenlm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
7 171206111 RO0 Uloženi zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním I m3 I 8.401 17,901 150,36 

písek do doskočiště 
8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 22.06 198,00 4 367,09 
9 58331331 Kamenivo těžené drobné, frakce 0-2 třída C I T I 16,801 340,201 5 715,36 

výplň doskočiště skoku dalekého z praného písku 

Celkem za 1 Zemní práce 21 603,91 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 
10 289971212R00 Zflzeni vrstvy z geotextilie sklon do 1 :5 š .do 6 m m2 24,15 14,70 355,01 
11 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% pp m2 27,77 34,20 949,82 

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 1 304,82 
Díl: 5 Komunikace 
12 564231111 R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněn! tloušťky 10 cm m2 23,04 80,50 1 854,72 
13 5648311 11R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 50,80 78,60 3 992,88 
14 564841112R00 Podklad ze štěrkodrtl po zhutněni tloušťky 13 cm m2 50,80 101,70 5 166,36 
15 571906111 R00 Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2 m2 50,80 31,20 1 584,96 
16 5891161-011 Umělý polyuretanový povrch EPDM tl. 11mm m2 50,67 960,00 48 646,08 
17 58931-1010 Elastická PU podložka tl . 30 mm rn2 50,67 510,00 25 843,23 
18 998222012R00 Přesun hmot. zpevněné plochy, kryt z kameniva I 45,06 73,40 3 307,54 

Celkem za 5 Komunikace 90 395,77 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
19 916231001R00 Osazeni obrub ploch pro tělovýchovu m 101 .00 242,00 24 442,00 
20 272533815 Obrubník chodníkový pryžový 1000x250x50 mm červený 

kus 20,40 388,70 7 929,48 
21 59217512 Obrubník záhonový přírodní 50x5x20 cm kus 164,22 37,70 6 191,09 
22 998223011 R00 Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný t 11,58 154,00 1 783,04 

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 40 345,61 
Díl: 799 Ostatní 
23 799 67-0003 Dodávka a montáž odrazového bfevna pro dálku rozměr I I 1.ool 11 990,201 1220/340/100 upevněného v rámu z FeZn ks 11 990,20 

dřevěné břevno blle natřené 
24 799 67-0005 D + M lapače pisku k doskočišti rozměr 7000 x 500 mm kus 1,00 67 758,60 67 758,60 

Celkem za 799 Ostatní 79 748,80 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1738.04.21 Doplninl původnl rovinky JKSO 
Objekt SKP 
04 Doplněni původní rovlnkv Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multlfunkčni školní hřišti ZS Roztoky Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha. s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady 

HSV celkem 156 746 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSY celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništni doprava o 
ZRN celkem 156 746 Zařízeni staveniště 470 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 156 746 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 157216 Ostatní náklady celkem 470 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 157 216 Kč 
DPH 21,0 % 33 015 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 190 231 Kč 

Poznámka: 
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Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
Ob"ekt : 04 Do lnění ůvodní rovin 

Rozpočet : 1738.04.21 
Do lnění původní rovínk 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž 
1 Zemní práce 4 352 o o 
5 Komunikace 138 554 o o 
91 Doplňující práce na komunikaci 5 947 o o 
99 Staveništní přesun hmot 7 631 o o 
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 261 o o 

CELKEM OBJEKT 156 746 o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna 
Ztížené výrobní podmínky o 
Oborová přirážka o 
Přesun stavebních kapacit o 
Mimostaveništní doprava o 
Zařízení staveniště 0,3 156 746 
Provoz investora o 
Kompletační činnost (ICD) o 
Rezerva rozoočtu o 

CELKEMVRN 

HZS 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

Kč 

o 
o 
o 
o 

470 
o 
o 
o 

470 
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Stavba : 
Ob'ekt : 

P.č. Číslo položky 
Díl: 1 

1 113201111R00 

2 122201102R00 

3 122201109R00 

4 162701105R00 

5 171201101R00 

6 181201102RO0 

7 199000002R00 

Celkem za 
Díl: 5 

8 564541101T00 

9 564741112R00 

10 564831111 R00 

11 577113113RT2 

12 577132211 RT2 

13 5891161-012 

14 5891161-04 

Celkem za 
Díl: 91 
15 91656111 1 R00 

16 918101111R00 

17 59217512.A 

Celkem za 
Díl: 99 
18 998231311T00 

Celkem za 
Díl: D96 
19 979081111 R00 

20 979081 121 R00 

21 979082111R00 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
04 Doplnění původní rovin 

Název položky 
Zemní práce 
Vytrháni obrubníku chodníkových a parkových 

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 

MJ 

m 

I m3 I 

Rozpočet: 1738.04.Z1 
Do lnění původní rovink 

množství cena I MJ celkem (Kč} 

3,80 77.10 292,98 

6,311 114,401 721,64 
odkopávky zeminy přesahujlcl výškově plochu stávajíc! dráhy po odstraněni ornice 

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 3,15 2.5. 10 79,17 
Vodorovné přemístěn r výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6 ,31 202,40 1 276,74 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 6,31 17,20 108,50 

Uloženi sypaniny do násypu nebo na skládku s rozprostrenlrn sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 
Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním I m2 1 33,201 18,801 624,16 

zhutněni plochy po převrstveni do spádu 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 6,31 198,00 1 248,98 
1 Zemnf práce 4 352,16 
Komunikace 
Pohoz ze štěrkodrtí zrněni 0-4 mm, z terénu I m3 I 31,541 2 428,401 76 579,59 

vrstva šlěrkodrti U. 10 mm 

Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm m2 31 ,54 128,90 4 064,86 
Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 31,54 88,10 2 778,23 
Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 31,54 343,20 10 822,81 
Beton asfalL ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 31,54 304,20 9 592,95 
Umělý polyuretanový povrch EPDM ti. 13mm m2 31,54 1 050,00 33111,75 
Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevné pásy m 25,50 62,90 1 603,95 
5 Komunikace 138 554,15 
Doplňující práce na komunikaci 
Osazeni záhon.obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou I m I 20,11 1 139,001 2 878,69 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,41 3 562,00 1 475,38 
Obrubnlk z vibrolisovaného betonu dvouvrstvý p7frodní 
50x5x20 cm kus 42,25 37,70 1 592.76 
91 Doplňujíc{ práce na komunikaci 5 946,84 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro venkovní sportoviště hi'iště, dráhy - umělý 
povrch t 103,97 73,40 7 631,22 
99 Staveništnf přesun hmot 7 631,22 
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,84 187,40 156,67 
Pfiplatek k odvozu za každý další 1 km I t I 7,521 a.201 61,70 

za dalšich 9 km. celkem do 10 km 
Vnltrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,84 51,40 42,97 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 261,33 
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SLEPÝ ROZPOČET 
RozPOěet 1738.06:21 Dvoustupňová tribunka JKSO 
Objekt SKP 
06 Dvoustupňová tribunka Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřiště ZŠ Roztokv Náklady na m.i. o 
Projektant Sportproiekta Praha, s. r. o. Tvp rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtova l Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 179 342 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSVcelkem 26 760 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 206102 Zařízení staveniště 618 

Provoz investora o 
HZS O Komoletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 206102 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS 206 720 Ostatní náklady celkem 618 
Vypracoval Za zhotovitele Za obiednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 206 720 Kč 
DPH 21,0 % 43 411 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH o.o % O Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 250 131 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
Ob"ekt : 06 Dvoustupňová tribunka 

Rozpočet : 1738.06:21 
Dvoustu ňová tribunka 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 11 121 o o o o 
2 Základy a zvláštní zakládání 58 649 o o o o 
3 Svislé a kompletní konstrukce 32086 o o o o 
4 Vodorovné konstrukce 25 542 o o o o 
59 Dlažby a předlažby komunikaci 22 026 o o o o 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 776 o o o o 
91 Doplňujíc! práce na komunikaci 497 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot 25 645 o o o o 
766 Konstrukce truhlářské o 26 760 o o o 

CELKEM OBJEKT 179 342 26760 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništnl doprava o o 
Zařízení staveniště 0,3 206102 618 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD) o o 
Rezerva rozpočtu o o 

CELKEMVRN 618 
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Stavba: 
Ob"ekt: 

P.č. Číslo položky 

Díl: 1 
1 132201 101R00 

2 132201109ROO 

3 162701105ROO 

4 171201 101 ROD 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
06 Dvoustupňová tribunka 

Název položky 

Zemní práce 
Hloubeni rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 

tribunka 
Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 

tribunka 
Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Uložen! sypaniny do násypu nezhutněných 

Rozpočet: 1738.06:21 
Dvoustu ňová tribunka 

MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

I m3 I 10,371 528.001 5 474,30 

I m3 I 5,181 149,601 775,53 

m3 10,37 202,40 2 098.48 

I m3 I 10,371 11,201 178,33 

Uloženi sypaniny do nasypu nebo na skládku s rozprostfenim sypaniny ve vrstvách a s hrubym urovnáním. 

5 181201102R00 Uprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněn ím m2 28,80 18,80 541.44 
6 199000002RO0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,37 198,00 2 052,86 

Celkem za 1 Zemní práce 11120,95 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni 

7 274316131RT3 Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF3 I I 10,731 4 446,001 odolnost proti střídavému působeni mrazu m3 47 709,58 

tnbun~a 

8 274361821ROO Výztuž základových pasú z betoná7ské oceli 10 505 I t I 0,231 48 490.001 10 939,34 

svislá výztuž zabudovaná do základu pro ukotveni zdiva tribunky 

tribunka 

Celkem za 2 Zák/adv a zvláštní zakládání 58 648,93 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

9 311112120RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni, ti . 20 cm zaliti tvárnic 

I m2 I 28,801 1114,101 betonem C 25/30 32 086,08 

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 32 086,08 
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 
10 417121072RT1 Věnec z tvarovek U KB - blok, 200 x 200 mm tvarovka 

věncová hladká PX 101/20 A m 48,00 313,30 15 038,40 
11 417361821ROO Výztuž ztužujíclch pásu a věnců z oceli 10505 t 0,09 49 010,00 4 606,94 

R12 
12 434312241R00 Schody v opěr. zídkách z bet .. prostého C16/20 I m I 14.401 409,501 5 896,80 

výška a š1řka stuňu do 250 mm, s bedněním 

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 25 542,14 
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 
13 596215020R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 3 cm m2 28,80 283,00 8 150.40 
14 596811111ROO Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 9,60 244,00 2 342.40 
15 59245270.C Dlažba zámková dle vyběru investora U. 60 mm m2 29,38 219.70 6 453.91 
16 59247922 Dlažba vymývaná VMD 40x60x5 šedé kamenivo m2 9,79 518,70 5 079,11 

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikaci 22 025,82 
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
17 631571003ROO Násyp ze šlěr1(opisku O - 32. zpevňuFci I m3 I 3,021 1 248,701 3 776,07 

pod dlažbu meZJ zdmi - ti. 350 mm 

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 776,07 
Díl: 91 Ooplňujicí práce na komunikaci 
18 916561111ROO Osazeni záhon.obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou I m I 2.001 139.ool 278,00 

bočnl strany chodníku 
19 91810111 1R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,04 3 562,00 142,48 
20 59217512.A Obrubník z vibrolisovaného betonu dvouvrstvý pi'lrodni 

50ll5x20 cm kus 2.04 37,70 76,91 

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 497,39 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
21 998151111ROO Přesun hmot, oploceni a zvláštni obj. zděné do 10m I t I 62,281 411,801 25 644.86 
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Stavba : 
Ob'ekt : 

P.č. Císlo položkv 

Celkem za 
Díl: 766 
22 R- 766.001 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
06 Dvoustu ňová tribunka 

Název položky 

99 Staveništní přesun hmot 
Konstrukce truhlářské 
Dodávka a montáž dřevěných sedáku včetně vyvrtáni a 
dodávky spoj. materiálu 

I 

I 

Rozpočet: 1738.06:Z1 
Dvoustupňová tribunka 

MJ I množství I cena / MJ celkem (Kč) 

25 644,86 

m I 48,ool 553,401 26 563,20 
dřevěný sedák včetně povrchové úpravy pro venkovní prostředí 

23 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m I % I 0,741 265,63 196,57 
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 26 759,77 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1738.07.21 Sektor pro vrh kouli JKSO 
Objekt SKP 

07 Sektor pro vrh koulí Měrná Jednotka 
Stavba Počet Jednotek 

1738 Multifunkční školní hřišti ZS Roztokv Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozoočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatnl rozpočtové náklady 

HSV celkem 12 966 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem 5 405 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 18 371 Zařízení staveniště 92 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČD) o 
ZRN+HZS 18 371 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 18463 Ostatní náklady celkem 92 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum · 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21 ,0 % 18 463 Kč 
DPH 21 ,0 % 3 877 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 22 340 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 
Objekt : 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
07 Sektor pro vrh kouli I Rozpočet: 1738.07.21 

Sektor pro vrh koulí 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemní práce 2 712 o o o 
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p 569 o o o 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4106 o o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 4 863 o o o 
99 Staveništní přesun hmot 715 o o o 
799 Ostatní o 5 405 o o 

CELKEM OBJEKT 12 966 5405 o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna 
Ztížené wrobni podmínky o 
Oborová přirážka o 
Přesun stavebních kapacit o 
Mimostaveništní doprava o 
Zařízení staveniště 0,5 18 371 
Provoz investora o 
Kompletačnf činnost (ICD) o 
Rezerva rozpočtu o 

CELKEMVRN 
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Stavba : 
Ob'ekt: 

P.č. Číslo položky 

Dli: 1 
1 139601102ROO 

2 162701105R00 

3 171201101R00 

4 199000002R00 

Celkem za 
Díl: 56 

5 564231111 R00 

6 998222012ROO 

Celkem za 
Dil: 63 

7 631313611R00 

8 631319163ROO 

9 631319173R00 

10 631361921VAA 

Celkem za 
Díl: 95 
11 953943121R00 

12 953943125R00 

13 797 67-0013 

14 55399991 

Celkem za 
Díl: 99 
15 998152121R00 

Celkem za 
Díl: 799 
16 797 67--0012 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
07 Sektor pro vrh koulí 

Rozpočet: 1738.07.21 
Sektor ro vrh koulí 

Název ooložky MJ množství cena I MJ celkem (Kč} 

Zemní práce 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 3 m3 1,29 1 680.80 2 172,43 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,29 202,40 261 ,60 

Uloženi sypaniny do násypu nezhutněných m3 1.29 17,20 22.23 

Uloženi sypaniny do násypu nebo na skladku s rozprostfenfm sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1.29 198,00 255.92 

1 Zemní práce 2 712,18 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po zhutněni tloušťky 10 cm I m2 I 5,881 80.501 472.94 

Přesun hmot. zpevněné plochy. kryt z kameniva t 1,31 73.40 95,90 

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 568,84 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová ti 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) I m3 I 0 ,11 1 4 131.001 2 912.36 

plocha pro vrh kouli 
Příplatek za konečnou upravu mazanin ti. 12 cm m3 0,71 599,30 422,51 
Příplatek za stržení povrchu mazaniny ti. 12 cm m3 0,71 521 ,30 367,52 
Výztuž mazanin svafovanou sítí z drátu tažených svafovaná 
síť - drát 4.0 mm. oka 150/150 mm t 0,01 40 820.00 404.12 
63 Podlahy a Podlahové konstrukce 4106,50 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Osazení kovových pfedmětu do betonu, 1 kg / kus I kus I 6,001 69,901 419.40 

kotevn prvky pro zarážec1 břevno 

trubičky odvodněni 

Osazení kovových pfedmětů do betonu, 120 kg/ kus I kus I 1,001 397,801 397.80 

osazeni kovové obruče s pracnami 
Kovová obruč s pracnami pro zabetonováni I ks I 1.001 3 525,601 3 525.60 

kovová obruč dle předepsaných rozměru pro kruh na vrh kouli včetně pracen. včetně povrchové úpravy 
Ocelové výrobky do 1 kg I kg I 4,001 130,001 520,00 

prvky pro odvodnění kruhu 

95 Dokončovací konstrukce na oozemních stavbách 4862,80 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m t 1,74 411.80 715,38 

99 Staveništní přesun hmot 715,38 
Ostatní 
Zarážecí bfevno pro vrh kouli včetně pouzder pro vsunuti 
kotveni ks 1,00 5 405.40 5 405.40 

799 Ostatní 5 405,40 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozoočet 1738.08.21 Bělecká krosová dráha š=2m JKSO 
Objekt SKP 
08 Běžecká krosová dráha š=2m Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztokv Náklady na m.i. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 307 478 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem 21 244 Oborová ořirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 328 722 Zařízení staveniště 986 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 328 722 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 329 708 Ostatní náklady celkem 986 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21 ,0 % 329 708 Kč 
DPH 21 ,0 % 69 239 Kč 
Základ pro DPH o.o % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM 398 947 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 

li Objekt : 
1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
08 Běžecká krosová dráha š=2m l Rozpočet : 1738.08.21 

Běžecká krosová dráha š=2m 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce 3102 o o o 
2 Základy a zvláštní zakládání 19 201 o o o 
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 242 o o o 
4 Vodorovné konstrukce 55122 o o o 
5 Komunikace 111 369 o o o 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 258 o o o 
91 Dopll\ujícf práce na komunikaci 82 304 o o o 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 890 o o o 
99 Staveništní přesun hmot 17 991 o o o 
767 Konstrukce zámečnické o 20 854 o o 
783 Nátěry o 390 o o 

CELKEM OBJEKT 307 478 21244 o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna 
Ztížené výrobní podmínky o 
Oborová přirážka o 
Přesun stavebních kapacit o 
Mimostaveništní doprava o 
Zařízení staveniště 0,3 328 722 
Provoz investora o 
Kompletační činnost (ICD) o 
Rezerva rozpočtu o 

CELKEMVRN 
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Stavba : 
Ob.ekt: 

P.č. Číslo ooložky 

Díl: 1 
1 132201101 ROD 

2 132201109ROO 

3 1627011 0SR00 

4 171201101R00 

5 199000002ROO 

Celkem za 
Díl: 2 

6 274316131RT3 

7 274361821R00 

Celkem za 
Díl: 3 

8 345311711R00 

9 345351101ROO 

10 345351102ROO 

Celkem za 
011: 4 
11 434121400TOO 

12 434311116ROO 

13 434351 141R00 

14 434351142R00 

15 59228512 

Celkem za 
Díl: 5 
16 5648311 11 V02 

17 564831111V06 

18 589116111RS4 

19 597071 102RV1 

20 597071 103RV1 

21 597071 123R00 

22 597071191 ROO 

Celkem za 
Díl: 63 
23 631315611R00 

24 631319175R00 

25 631319175ROO 

26 631319185R00 

27 631351101R00 

28 631351 102R00 

29 631361921RT5 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
08 Běžecká krosová dráha š=2m 

Název položky 

Zemní práce 
Hloubeni rýh š ířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 

Připlatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor 3 

Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných 

MJ 

I m3 I 

m3 

m3 

m3 

Rozpočet: 1738.08.21 
Běžecká krosová dráha š=2m 

množství cena I MJ celkem (Kč) 

2,831 s28.00I 1 495,30 

2,83 149,60 423.67 

2,83 202,40 573,20 

2,83 17,20 48,71 

u10-;", 11 ~ypanin\ <!o a~ o nebo na 5kládku s ro7prostřenřm ·vpar'lm• v1> "" t ,ach a s hr- ,h ;m uro11nánim 

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,83 198,00 560,74 

1 Zemnf práce 3 101,61 
Základy a zvláštní zakládání 
Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 XF3 I I 2.681 4 446.ool odolnost proti střidavému pusobeni mrazu m3 11 927,28 

Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 I t I o,1sI 48 400.001 7 273,50 

vyztuž zabudovaná do základu pro ukotveni vodorovné výztuže schodnice s betonovým, stupni 

2 Základy a zvláštní zakládání 19 200,78 
Svislé a kompletní konstrukce 
Zídky z betonu prostého C 25/30 m3 1,13 4 017,00 4 555.28 
Bednění zídek plnostěnných - zfízenf m2 1,65 821,00 1 352,19 
Bednění zídek plnostěnných - odstraněni m2 1,65 203,30 334,84 

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 242,30 
Vodorovné konstrukce 
Osazeni betonových tvarovek schodišťových m 36.00 385,40 13 874.40 
Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 36,00 289,90 10 436,40 
Bedněni stupňů přímočarých - zřízen i m2 16,92 304,50 5 152,14 
Bedněni stupňu přímočarých - odstraněni m2 16,92 60,70 1 027,04 
Schodišťový prvek betonový kus 146,88 167,70 24 631,78 

4 Vodorovné konstrukce 55121,76 
Komunikace 
Podklad ze štěrkodrli po zhutnění Uoušťky 10 cm frakce 16-
22mm m2 368,00 101,70 37 425,60 
Podklad ze štěrkodrli po zhutněni Uoušťky 10 cm frakce 22 -
63mm m2 368,00 98,80 36 358,40 
Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých ti. 4 cm m2 368,00 75,10 27 636,80 
Zlab odvodňovaci SELF LINE 100, dl 1000 mm, A15 stavební 
výška 110 mm, muslkový nerezový rošt kus 1,00 1 122,00 1122,00 
Zlabová vpusť SELF LINE 100, dl.500 mm, A 15 stavebni 
výška 288 mm. můstkový nerezový rošt kus 1,00 3130,90 3 130,90 
Zlabová vpusť SELF LINE 100, dl.500 mm, B 125 kus 1,00 3 886,00 3 886,00 
c;eJn l stěna plná pro žlab SELF LINE 100 kus 2,00 904,80 1 809,60 

5 Komunikace 111 369,30 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Mazanina betonová U. 12 - 24 cm C 16/20 m3 1,86 4 030,00 7 503,86 
Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 24 cm m3 1,86 261 ,30 486.54 
Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 24 cm m3 1,86 261,30 486,54 
Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm m3 1,86 72,70 135,37 
Bedněni stěn, rýh a otvoru v podlahách - zřízeni m2 1,86 249,00 463,64 
Bedněni stěn, rýh a otvoru v podlahách -odstraněni m2 1,86 56,10 104,46 
Výz1už mazanin svarovanou sili pruměr drátu 6,0. oka 
150/150 mm KH20 t o.os 40 820,00 2 077,74 

Hmotnost 1 m2 sítě Je 3,301 kg 
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Stavba: 

Objekt: 

P.č. Číslo položkv 

Celkem za 
Díl: 91 
30 916231001R00 

31 59217512 

Celkem za 
Díl: 95 
32 953981102ROO 

Celkem za 
Díl: 99 
33 998222011 R00 

Celkem za 
Díl: 767 
34 767222220R00 

35 30950540 

36 311 110180000 

37 55399992.FeZn 

38 55399993.Zn 

39 998767201 R00 

Celkem za 
Dli: 783 
40 783992000R00 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

Rozpočet: 1738.08.21 
1
1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
08 Běžecká krosová dráha š=2m Běžecká krosová dráha š=2m li 

Název položkv MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
63 Podlahv a TJodlahové konstrukce 11 258,14 
Doplňujicí práce na komunikaci 
Osazení obrub ploch pro tělovýchovu m 381,20 139.00 52 986,80 
Obrubnlk záhonový přírodní 50x5x20 cm kus 777,65 37.70 29 317,33 
91 Doplňující práce na komunikaci 82 304,13 
Dokončovací konstrukce na pozemnich stavbách 
Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule I kus I 16.ooj 55,601 889,60 

V položce je zakalkulováno vyvrtáni a vyčištěni otvoru požadovaného pruměru a hloubky. zasunuti ampule s 
chemickou kotvou do otvoru a zavrtáni svorníku s hrotem, matici a podložkou pozink. CH • M10 x 170/57 GV. 

95 Dokončovací konstrukce na TJozemních stavbách 
Staveništní přesun hmot 

I 889,60 

Přesun hmot, pozemnl komunikace. kryt z kameniva t 245,10 73.40 17 990,56 
99 Staveništní přesun hmot 
Konstrukce zámečnické 

17 990,56 

Montáž zábradll z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg m 12.41 273,70 3 397,57 
Sroub se 6hr. hlavou 021101 8G M10x40 mm,pozink. 1000 k 0,02 4 459,00 71,34 
Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M1 O kus 16,00 1,70 27,20 
Ocelové prvky do 1 O kg zinkované kg 34,91 62.40 2 178,63 

sloupky - profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 3 mm, hmotnost 5,29 kglm 
Ocelové výrobky nad 1 O kg pozinkované I kg I 

Profil čtvercový uzavř svařovaný S235 40 x 3 mm, hmotnost 3.41 kg/m 
235,751 63,401 14 946,66 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,35 172,24 232,52 
767 Konstrukce zámečnické 20 853,93 
Nátěrv 
Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním I m2 I 0,501 180,001 390,00 

označeni prvního a posledního stupně schodiště 

783 Nátěry 390,00 
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SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1738.10.Z1 Doplniní areálového OPioceni JKSO 
Objekt SKP 
10 Doplněni areálového oplocení Měrná jednotka 
Stavba Počet jednotek 
1738 Multifunkční školní hřišti zs Roztokv Náklady na m.j. o 
Projektant Sportprojekta Praha, s. r. o. Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Obec Roztoky 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem 95 285 Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništnl doprava o 
ZRN celkem 95 285 Zařízení staveniště 476 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost ( IČO) o 
ZRN+HZS 95 285 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 95 762 Ostatní náklady celkem 476 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno : Jméno : 

Datum : Datum : Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 95 762 Kč 
DPH 21,0 % 20 110 Kč 
Základ pro DPH o.o % O Kč 
DPH o.o % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 115 872 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
Ob'ekt : 10 Do lněni areálového oplocení 

Rozpočet : 1738.1 0 .Z1 
Do lnění areálového oplocení 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
3 Svislé a kompletní konstrukce 46 332 o o o o 
9 Ostatní konstrukce, bouráni 48 071 o o o o 
99 Staveništní přesun hmot 882 o o o o 

CELKEM OBJEKT 95285 o o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 
Ztížené \/Ýrobní podmínky o o 
Oborová přirážka o o 
Přesun stavebních kapacit o o 
Mimostaveništní doorava o o 
Zařízení staveniště 0,5 95285 476 
Provoz investora o o 
Kompletační činnost (ICD) o o 
Rezerva rozpočtu o o 

CELKEM VRN 476 
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Stavba : 
Ob"ekt: 

P.č. Číslo položky 

Díl: 3 
1 3181 10011RT3 

Celkem za 
Díl: 9 

2 900100002RAA 

Celkem za 
Díl: 99 

3 998152121R0O 

Celkem za 

Slepý rozpočet 

1738 Multifunkční školní hřiště ZS Roztoky 
10 Do lnění areálového o loceni 

Rozpočet: 1738.10.21 
Doplnění areálového o locenl 

Název položkv I MJ I množství I cena J MJ celkem (Kč) 
Svislé a kompletní konstrukce 
Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska I soubor I 3o.ool 295x30x5cm. držák na sloupek 6x6/4cm v.30cm 1 544,40 46 332,00 
3 Svislé a kompletní konstrukce 
Ostatní konstrukce, bouráni 

46 332,00 

Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 2 I I 
m 100m 0,901 53 352,801 48 070,87 

Hlouben! šachet pro osazeni sloupku s naloženim na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m se složením. 
bez rozhmutf, v hornině 3, dodávka a osazení sloupku a vzpěr plotových ocelovýci1 trubkovýci1 výšky 255 cm 
typových. se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 
x 2,0 mm do výšky 2 m 

9 Ostatní konstrukce, bouráni 48 070,87 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, oplocení, zvláštnl obj, mono!. do 3 m I t I 3,151 279,80 882,29 
99 Staveništní přesun hmot 882,29 
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Název akce: Sportovní areál ZS a MS Roztoky u Křivoklátu 
Objekt: 50 02.1 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ 

Rekapitulace ceny 

o.č. % základ cena /Kč. 
1 dodávky zaříz~ 19 500 19 500,0( - - -- --

~4 774,30 2 materiál elektromontážní 524 774 
>-- -- - >-

- 27213,72 3 materiál podružný 5,00 544 274 -- ----
4 elektromontáže 131 194 131193,58 
5 ~mni prác.L_ 50 970 _ _ 50970,00 - - - - -
6 PPV oro elektromontáže 6,00 131 194 7 871,61 
7 ~vky celkem -- - -- --
~f;materiál+výkony celkem - --10330().0( 9 ostatnl náklady 103 300 

10 NAKL.ADY hl.Ill celkem 864 823,21 

11k vize 
-- -- -- -+ -- t- 11 oool --

11 000,00 
12

1 

NAKL.ADY hl.XI celkem ·- 11 000,0( 

13 CENA celkem (Kč) 875 823,21 



Název akce: Sportovní areál ZŠ a Mš Roztoky u Křivoklátu 
Objekt: SO 02.1 UMĚLÉ OSVĚTLENI HŘIŠTĚ 

Soupis položek 

D.Č. č.ooložkv I DODiS ooložkv mí. množství cena/ml. oenacelkem Nh/mí. Nhcelkem 
Dodávky zařízeni 

1 000712511 dozbroleni slávaiiciho RH ks 1.00 6 000.00 6000,00 --2 000712518 rozvaděč osvětlen! hfiště RS ks 1.00 13500.00 13 500.00 

součet 

Materiál elektromontážní 
19 500,00 

3 000101209 kabel CVKY 5x16 m 150,00 224,70 33 705,00 
4 000001210 kabel CVKY 5x4 m 23000 56,60 13 018,00 
5 000101106 kabel CVKY 3x2,5 m 120,00 21,20 2 544,00 -6 000297111 vedeni FeZn 30/4 (0,96k~/m) m 150.00 42,70 6 405,00 
7 000297122 vedeni FeZn er.10mm(0.40kg/m) m 15,00 42,70 640,50 
8 000297631 svorka odbočná~ooiov SR3a FeZn pasek/draV2šroubv ks 15,00 29,30 439,50 
9 000046382 wslražná fólie šlfka 0,25m m 140,00 1.70 238,00 ·-10 000533139 svitidlo LED 217W asymetrický světlomet pro osvětlováni soortovišť k1 ks 12,00 28 636,90 343 642,80 

11 000572131 VÝiožník osvětlovací rovný atvo. pro 3 světlometv ks 4,00 6444,60 25 778,40 
12 000579413 e~broí stožaru. monL olech ks 4,00 1 560,00 6 240,00 
13 000561369 stožár osvěUov b"'""tiC 6m žárZn ks 4,00 22 695,90 90 783.60 
14 000322119 trubka HOPE 11 O m 15,00 73.70 1105,50 
15 000322115 trubka knnnflex 50 m 10,00 23.40 234,00 

součet 524TT4,30 -Elektromontáže 

16 210010023 elektr2monláini eráce ks 1,00 131193,58 131 193,58 

součet 131193,58 
-Zemní práce 

17 460200153 ~ kabel.rýhy šiřka 35/hloubka 80cm m 140,00 147,80 20 692,00 
18 460560163 zához kabelové rýhy šiflca 35/hloubka 80cm m 140,00 2070 2898,00 
19 460010001 stožárova patka ks 4.00 3 562,00 14 248,00 
20 460420021 kabelové lože 2x5cm kooaný pisek šlřka do 65cm m 140,00 93,80 13 132,00 

součet 50970,00 
Ostatni náklady 

21 219000101 doorava stožérů ks 1,00 12000,00 12 000,00 
22 219000102 autoiefáb hod 20,00 1155,00 23 100,00 

- ~ 219000232 montažni ološina do 25m hod 20.00 935,00 18 700,00 
24 000000458 rozebráni a opětovná montáž podhledu v chodbě, včetně kabelové kp/ 1,00 42 000,00 42000,00 

trasv - cca 65m 
25 000000333 směrováni svěUomelů, měleni 

I 
ks 1,00 7 500,00 7 500,00 

součet 103 300,00 
~ Revize 

26 217309001 lvvoracov reviznl zorávv ks 1,00 11 000,00 11 000,00 

součat 11 000,00 
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Harmonogram akce "Multlfunkčnf školní hřiště Roztoky" 

Zhotovitel : VY5SPA Sports Technoloav s.r.o. 

V Phnl dne 19.lo.2011 

J>fe.d,ní• p1~utínaveništi: 1.11.2018 

Zah,Jenl prací: pledlním a přewetlm ,rnvenl!t~ 

Ookon&ní, ph.d.lní • plev>etl díl•· 15 .12 2018 

Zemn1 pr~ce 

Upu~ padlolo • zaldad.<J>,l'Y 
YodorOYnt ~on,ttuJcce 
Podld•dnl • vedlejšl konstt~ 
Komunikace - - ---
OoplfluJlcl pr;ice na komunljurt _ ____________ ~------

1.ešeni a <1avebno výuhy 
Ookon<.OVk.i lonstrukce Rj po1emnK.h st.l_vb.lch=-- - _____ 

1
_ 

Stavenlstnl J)(esun hmot 

Konstrukce truhlAfské 
Kon!Mukce umelnickt 

Ek!kt,omont•le 
Zemnlp,ke 

O~lnln,kl•clv~-----------------+-

ko1nunlk~t" 
OoplňuJl<I prJco na komunlk~ 

Zemru p,ke 
Podklaclnf vntvy kornuniuo • 1pevnénych ploch 
Podlahy • podlaho~ konwul~ - --
Ookonfov;id konstrukce na po.iemnkh st~vbJch -------+
Stavenlitnl plesu";;" hmot 

h<hl:lm 

3l086.00 
25 542,00 
22026,00 
3776,00 

497.00 

tok-' 2011 

S008 8tie<M"'°"""= cnha::.:"=.::"°;;;:2:::m::... ______________ ....;:~:.::;:,:::,...._ ~ L--------i---1 
Zemni prdce 
Základy a 1vlj!tn1 zakJJdanl 
svme o1 komple-tni konnruk<ť 
v~ tonstruka, 
Komunnxe 
Podlahy• podlahov~ konstrukte 
OoplňullCI práce na komunikaci _ _ _ 

OokontovKl konnrukce na po1emnich st<lvbJch 
St.>YOOlil„ plesun hmot - - - --- -

Koostru~u 1iameérnd:e 

Stavenl~Lní pfesun hmo·1 
VRN -

CUKEM dle SoD bu DPH. 




