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A.PRÚVODNÍ ZPRÁVA 
A1 identifikační údaje: 
A1.1 údaje o stavbě:
a)název stavby: stavební úpravy stávajícího objektu s přístavbou a nástavbou vč.zateplení a výměna střechy se světlíky.
b)místo stavby:Rychnov n.Kněžnou,k.ú.Dlouhá Ves u Rychnova n.Kn.,p.č.194,838/5
A1.2 údaje o žadateli:
a)SEKO TOOL,s.r.o. Strojnická 633 516 01Rychnov n.Kněžnou IČ 27505545
A1.3.údaje o zpracovateli PD:
Stavební část:ing Schneider Vladimír Velká Bystřice,Loučná 128 IČ -11531428           číslo autorizace:.1201060-autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Vzduchotechnika:Jan Foist,třlE.Beneše 1560,500 12Hradec Králové-IČ-60142791
Elektro-osvětlení:RestoreOne s.r.o.,Prosecká 524/26 Praha8-IČ-27943534
Hromosvody Ján Chroma Příkrá 900 438 01 Žatec   
A2 členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení:
Projekt pro provádění stavby je vypracován dle vyhl.405/2017 Sb,kterou se mění vyhl.499/2006Sb ve znění vyhl.62/2013 Sb a vyhl.169/2016 Sb.
Prováděcí projektová dokumentace navazuje na stavební povolení,které bylo na výše uvedenou akci vydáno a řeší pouze zateplení obálky budovy hal Č.1,2 a 3 vč.otvorů a vrátnice vč.dvou podlaží nad ní-ale bez nástavby zasedací místnosti.
Dále výměna střešní nenosné konstrukce vč.prosvětlujících panelů.
Neřeší se administrativní část a nástavba -3.NP nad vrátnicíJelikož se jedná více méně o obálku budovy,neřeší se vnitřní st.práce.Prováděcí dokumentace se projektuje z důvodu žádosti o dotační titul na výše popsané práce.
Stavební práce pro získání dotace tvoří
1. Obálka budovy(mimo halu 4)-zateplení hal 1,2,3  vč.střechy.Zateplení vrátnice s obkladem vč.řešení 3.NP nad vrátnicí.Výměna výplní otvorů v halách 1,2,3,vrátnice a místností nad vrátnicí ve 2. a 3.NP
2.-vzduchotechnika -kompletní rozvody vzduchotechiky-větrání,ochlazování 
hala 1,2,3,4,vrátnice s administrativou-celý objekt.
3,-vnitřní osvětlení hala 1,3 a vrátnice s administrativou.
4.-hromosvody
Technologie projekt neřeší.
A3 seznam vstupních podkladů:
a)Na akci bylo vydáno dne 10.4.2018 městským úřadem Rychnov n Kněžnou odborem výstavby a živ.prostředí,Havlíčkova 136 516 01 Rychnov n Kněžnou rozhodnutí pod č.j.OVŽP-9800/2018-Zi.
b)Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení se stejným názvem.Viz bod a).Tuto dokumentaci zpracoval ing Vladimír Schneider č.a. 1201060 -autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.Projekt pro provádění stavby řeší pouze část původního projektu pro stavební povolení.Obsah viz bod A2
c)Součástí projektu pro provádění stavby je stavebně-architektonická část a dále rovněž část technika prostředí staveb-vzduchotechnika a elektro vč.hromosvodů.
Velká Bystřice  06/2018                                  vypracoval:ing Schneider
B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B1 popis území stavby:
a)Charakteristika území a stavebního pozemku-zast.nebo nezastavěné úz.:
Pozemek areálu je rovinnatý,oplocený je dvěma vjezdy z veřejné komunikace.nachází se v místní části Rychnova-Dlouhá Ves.Jedná se o zastavěné území.Hala na pozemku je v dobrém stavu.
b)údaje o souladu s územním rozhodnutím,územním souhlasem,veřenopráv.sml.:
Na akci bylo vydáno dne 10.4.2018 městským úřadem Rychnov n Kněžnou odborem výstavby a živ.prostředí,Havlíčkova 136 516 01 Rychnov n Kněžnou rozhodnutí pod č.j.OVŽP-9800/2018-Zi.
c)Údaje o souladu s územně-plánovací dokumentací
Výstavba je v souladu s územně-plánovací dokumentací.Objekt se nachází v průmyslové zóně,je stávající a charakter výroby se nemění.
d)Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjimky:
Vyjimka se neřeší.Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí-viz výše.
e)Info o tom zda a kde v dokumentaci jsou zohledněny podm.záv.stanovisek orgánů:
Závazná stanoviska jsou zohledněna v projektu pro stav.povolení,které bylo na akci vydáno 10.4.2018.
f)Výčet a závěry průzkumů,geolog,hydrogeolog,stavební:
Proběhla prohlídka staveniště a využilo se zaměření stávajícího stavu objektu.
g)Ochrana území podle jiných právních předpisů:
Území není nijak zvlášť chráněno.
h)Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území:
Objekt a bezprostřední okolí se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
i)Vliv stavby na okolní stavby a pozemky,ochr.okolí odtokové poměry v území:
Jedná se o uzavřený oplocený areál.Není potřeba zvlášť chránit okolí.Nutno dodržovat bezp.předpisy na stavbě.V bezprostřední blízkosti se nenachází žádný objekt.Nejedná se o přístavbu.odtokové poměry se neměmí.
j)Požadavky na asanace,demolice,kácení dřevin:
Kácení dřevin není nutné,dojde k rozebrání některých vnitřních konstrukcí.
k)Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa:
Zábory ZPF nebudou.
l)Územně-tech.podmínky,nap.na dopr.a tech.infrastrukturu,bezbariérovost:
Areál je napojen na infrastrukturu stávajícími přípojkami v dostatečné kapacitě.Vnitřní rozvody se  částečně využíjí stávající a částečně se provedou nové.Nové zařizovací předměty a osvětlovací tělesa vč.plechových radiátorů se napojí na stáv.rozvody.V některých halách je stávající vytápění  plynovými agregáty,které zůstanou.Ostatní prostory jsou vytápěny plechovými radiátory.
Ohřev TUV je stáv.plynovými agregáty.
KANALIZACE:
Přípojkou na Kanalizaci,která ústí do ČOV.
Děšťové vody jsou svedeny do kanalizace
PLYNOVOD:
Přípojkou z plynovodu před objektem
VODOVOD:
Přípojkou z vodovodního řadu.
ELEKTRO:
přípojkou z přilehlé trafostanice
Vnitří rozvody osvětlení všech prostor se řeší nově.Prováděcí projekt řeší osvětlení letkovými svítidly administrativní části vč.vrátnice,dále haly 1 a haly 3.
VZDUCHOTECHNIKA:Je stávající,ale st.úpravami dojde ke změnám a vzduchotechnika se v celém objektu provede kompletně nová.Jedná se o VZT odvětrání a ochlazování všech prostor.Haly,administrativní prostory,šatny,jídelna atd.Dále řeší VZT odsávání vzduchu od vybraných strojů v halách.Řeší se i klimatizace v kancelářích a dalších prostorách.Podrobněji proj.dok.VZT.
HROMOSVODY:
Jelikož se provádí na většině střech nová krytina,provedou se i nové hromosvody. Hromosvod bude tvořit hřebenová jímací souustava s uzeměnými svody na stáv.uzemění a na okružní vedení z drátu FeZn 10 posílené o tyčové zemniče ZT 1,5k.Projekt hromosvodů je součástí tohoto projektu.
Vytápění-stáv.centrálními plynovými kotly  v 1.NP administr.části .Ohřev vody je stáv.plynovými boilery,které jsou umístěné v místnosti s plyn.kotli.
Jedná se o stávající areál kovovýroby,kde nebudou zaměstnáni imobilní osoby,bezbariérové užívání se neřeší.
m)Věcné a časové vazby stavby,podmiňující,související investice:
Stavba bude provedena dle finančních možností investora v co nejkratší době.Podmiňující ani související investice zde nejsou.Administrativní část a hala 4,která se v tomto projektu neřeší včetně stavebních prací uvnitř objektu budou prováděny současně s obálkou budovy.
n)Seznam pozemků podle kat.nem.na kterých se stavba provádí:
k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou
parc.č. 194-zastavěná plocha a nádvoří 
vlastník SEKO TOOL s.r.o.,Strojnická 633  51 601 Rychnov nad Kněžnou
parc.č.838/5-ostatní plocha 
vlastník SEKO TOOL s.r.o.,Strojnická 633  51 601 Rychnov nad Kněžnou
o)Seznam poz. podle k.n.na kterých vznikne ochranné nebo bezp.pásmo:
Výstavbou nevznikne ochr. ani bezpečnostní pásmo.
B2 celkový popis stavby:
a)Nová stavba nebo změna dokončení stavby:
Jedná se o změnu dokončené stavby.Jedná se o stávající výrobní ocelovou halu s administrativní částí z betonového skeletu s výplňovým zdivem.Administrativní část i výrobní haly tvoří jeden objekt,který je z hlediska stav.technického ve vyhovujícím stavu.Prováděcí projekt řeší pouze zateplení obálky budovy hal Č.1,2 a 3 vč.otvorů a vrátnice vč.dvou podlaží nad ní,včetně nástavby zasedací místnosti ve 3.NP s prodloužením schodiště do této místnosti.
Dále výměna střešní nenosné konstrukce vč.prosvětlujících panelů.
Vnitřní dispozice v administrativní části vč. Hal se jako prov.projekt neřeší,ale tato dispozice platí.Bude sloužit jako podklad pro část elektro a VZT.
b)Účel užívání stavby:
Stavba se nachází v uzavřeném a oploceném areálu.Příjezd a zásobování je ze stávající komunikace vjezdem přes vrátnici,kde jsou stávající vnitřní komunikace.Hlavní objekt je stávající ocelová,nepodsklepená výrobní hala,k níž je provedena z betonového skeletu dvoupodlažní administrativní část.Tato část je provedena z výplňového cihelného zdiva.Výrobní hala je částečně vyzděna cihelným zdivem a částečně prosklena jak svislými obv.stěnami,tak světlíky ve střeše haly.
V objektu byla doposud kovovýroba.Rovněž po st.úpravách zde bude kovovýroba.Účel užívání se nemění.
Objekt je rozdělen vnitřními stěnami na administrativní část a haly 1-4.
V administrativní části i v halách dojde k výrazným bouracím pracem,přičemž hlavní nosné konstrukce-betonový skelet v administrativě a ocelové rámy v halách zůstanou.
Nově se provedou úpravy v administrativní části,kde se upraví vstupní prostor a administrativní část.Rovněž zde dojde k nástavbě 3.NP-zasedací místnosti nad stávající ředitelnou a to kombinací cih.zdiva se zateplením a obkladem skleněnými prvky a ocel.prvků s výplní skleněnými prvky včetně nového schodiště nad stávajícím.
Ve výrobních halách se vybourají stávající stropní konstrukce vč.výtahů.vznikne tak jednopodlažní,vzdušný objekt,který se opět dispozičně upraví zdivem na jednotlivá pracoviště.Pouze u haly 2 v prostoru sousedícím s halou 1 je část dvoupodlažní a ta zůstane.Ve 2.NP bude archív s novým ocel.vstupním schodištěm z kanceláře lisovny a z vnější stany se místo stáv.okna osadí dveře pro možnost přístupu do archívu z venkovních prostor.Do kanceláře lisovny se osadí místo stáv.okna vstupní dveře z vnějšího prostoru z důvodů požárního řešení.U haly č.4 se provede přístavba z lehké ocel.konstrukce do bet.patek.Ocel.konstrukce se opláští stěnovými PUR-panely  tl.8cm. Rovněž stáv.obv.konstrukce u hal č.1,2 ,3 se opláští tepelněizolačními panely PUR se součinitelem prostupu tepla  U =0,595W/m2K.tl.4cm.Štíty haly č.1 se provedou z tepelněizolačních panelů tl.12cm se součinitelem prostupu tepla U= 0,185W/m2K.
Stáv.krytina nad výrobními halami se strhne a nad halami č.1,2 a 3 se provede nově z tepelněizolačního panelu U= 0,131W/m2K.Nad halou č.4 se použijí pamely  1000RW tl.10cm.Místo původních světlíků se provedou prosvětlující střešní panely tl.4cm a 2cm(hala 4).
V administrativní části je v 1.NP vstupní prostor s vrátnici a soc.zařízením,dále dvě stáv.schodiště do 2.NP,chodba se vstupem do stáv.elektrocentrály,úklidové komory,šatny,WC a koupelny pro muže.Soc.zázemí je dimenzovámo na maximální počet výrobních pracovníků mužského pohlaví-45.V této části se nachází jídelna s denní místností.Jídla budou dovážená hotová v jídlonosičích,zde si je zaměstnanci pouze ohřejí.Dále je zde stáv.kancelář,Plynová kotelna a kompresorovna v místě bývalého výtahu,který se zruší.
Ve 2.NP bude WC,koupelna a šatny pro ženy.To je dimenzováno na max.počet 15žen na směně.Je zde rovněž úklidová místnost.Dále jsou zde kanceláře a soc.zázemí pro technické pracovníky,ředitelna,zasedací místnost,technická místnost a stáv.sklad.
Do 3.NP,kde je navržena zasedací místnost se prodlouží schodiště.
1. NP až 3.NP části vrátnice,ředitelny a zasedací místnosti vč.nového u stávajícího schodiště,které k těmto místnostem přiléhá se zateplí kontaktním zateplovacím systémem-polystyren EPS-70 tl.12cm a od terénu se provede obklad pohledovými skleněnými deskami do hliníkového nosného roštu.
Obv.zdivo administrativní části  se upraví točenou probarvenou fasádní omítkou.
V halách se bude manipulovat s lehčími kovovými plechy,tyčemi a pásy do váhy prvků 100kg.Kovové prvky se budou mezi jednotlivými pracovišti dopravovat pomocí paletových ručních vozíků,případně vysokozdvižnými elektrickými vozíky.
Vyrábět se zde budou klíče a zámky do dveří,vrat a podobné drobné kovovýrobky.
c)Trvalá nebo dočasná stavba:
Jedná se o stavbu trvalou.
d)Info o vydaných rozhodnutích o povolení vyjimky z techn.požadavků:
 Na akci bylo vydáno dne 10.4.2018 městským úřadem Rychnov n Kněžnou odborem výstavby a živ.prostředí,Havlíčkova 136 516 01 Rychnov n Kněžnou rozhodnutí pod č.j.OVŽP-9800/2018-Zi. Vyjimky z techn.požadavků nebyly vydány.
e)Info o tom zda a kde jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotč.org.:
Pro umístění a provedení stavby jsou stanoveny podmínky v rozhodnutí na tuto stavbu z 10.4.2018.Především HZS a KHS Královéhradeckého kraje a Magisttrátu města Rychnov n.K.odbor ŽP.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů:
Nejedná se o památkovou rezervaci a na objektu se nenachází ochranné pásmo.   
g)Navrhované parametry stavby-zast.pl.obest.prostor,počet funkčních jednotek:
Objekt tvoří admistrativní část a výrobní haly.Dále jsou v opoceném areálu vnitřní komunikace a odstavbé plochy.Prováděcí projekt řeší pouze část stav.prací,na něž bylo vydáno rozhodnutí 2104.2018,které nabylo právní moci 28.4.2018.
Jedná se o zateplení obv.konstrukcí vstupního prostoru vrátnice vč.2. a 3.NP včetně schodiště.Dále zateplení obv.konstrukcí haly 1,2,3 včetně výměny střešná zateplující krytiny.Ostatní práce-hala 4,administrativní část a nástavba 3.NP nad vrátnicí projekt neřeší.
Součástí prováděcího projektu je rovněž elektroinstalace,hromosvody  a vzduchotechnika.Zast.plocha objektu po úpravách 3676m2.Objekt bude fungovat jako jedna funkční jednotka.
h)Zákl.bilance stavby-potřeby médií,hosp.s dešť.vodou,druhy odpadů a emisí,energetická náročnost:
Média na stavbu budou odebírána z vnitřních areálových rozvodů.Jelikož se téměř nemění plocha střechy,hospodaření s dešť.vodami zůstává stávající.
S odpady , které vzniknou při stavební činnosti bude nakládáno v souladu se zákonem 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady ze stavby bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ustanovení §9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů je až posledním ze způsobů nakládání s odpadem podle této hierarchie (novela zákona č.154/2010 Sb.) Dodavatelská organizace, jakožto původce odpadu, je povinna jednat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle §5 a §6 a dále musí být postupováno zejména podle §12 a §16 zákona č.185/2001 Sb.Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb.  
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    O
Beton







17 01 02
    O
Cihly







17 02 01
    O
Dřevo

17 01 03           O    Keramické výrobky
17 02 03           O
Plasty (polystyrén)




17 03 02           O
Asfaltové izolační odpady





17 04 05
    O
Železo a ocel(zárubně,armatura,mříže)
17 04 11           O    Kabely neuvedené pod 17 04 10 (elektrokabeláž)
17 06 04
    O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
                                   ( skelná vata)
17 09 04
    O
Směsný stavební a demoliční odpad
Železo a ocel budou odvozeny do sběrny železného šrotu dodavatelskou firmou.
Přesné množství odpadu bude upřesněno při provádění stavebních prací. 
i)Zákl.předpoklady výstavby,časové údaje,členění stavby:
Výstavba proběhne dle možností investora.Stavba bude rozdělena na vnitřní úpravy vš.nástavby 3.NP administrativy,řešení stáv.prostor administrativy a úpravy haly 4. vč.navazujících pracíJedná se o práce,na něž se nežádá o dotaci.
Druhá část prací jsou práce,na něž se žádá o dotaci.Popis prací-viz výše.
Časové vazby budou záležet na možnostech investora.
j)Orientační náklady stavby:
cca 20mil Kč
Velká Bystřice 06/2018                             vypracoval:ing Schneider
1.TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
A/ DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ:
Projektová dokumentace řeší v rámci prováděcího projektu část prací na stávajícím objektu firmy  SEKO TOOL,s.r.o. Strojnická 633 516 01Rychnov n.Kněžnou.Na akci bylo vydáno rozhodnutí a na část prací požádal investor o dotaci.
Stav.práce,které řeší prováděcí projekt:
-Zateplení vrátnice vč.zateplení 2NP,nově se provede 3.NP nad vrátnicí( zasedací místnost) vč.schodišťového prostoru,které k těmto místnostem přiléhá vč.nového zastřešení této části.Dále skleněný obklad zateplované části 
-zateplení haly 1,2 a 3 včetně zateplení střech s oplechováním těchto hal
-výměna otvorů dle přiložených tabulek v uvedených zateplených stěnách.
B/KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ:
1.Bourací práce:Rozebere se krytina nad halami,demontuje většina stávajících výplní otvorů.Dále se rozeberou nenosné vrstvy a atika stávající části nad místností ředitele a přilehlým schodištěm a část stropní konstrukce pro nové schodiště do 3.NP.
2.Základy: Jsou stávající.Pouze u vrátnice se obkope stávající zákl.pas po obvodě pro dodatečné zateplení soklu se zpětným zásypem.       
3.Svislé konstrukce:  
-Vrátnice 2.a3.NP vč.přilehlého schod.prostoru:Provede se zateplení stávajícího bet,zákl.pasu po obvodě do výše 40cm nad okolní dlažbu terénu.Zákl.pas se obkope do hl.60cm.Na svislou stěnu se provede penetrační nátěr,nataví asf.pás a nalepí soklový polystyren tl.60mm.Na polystyren se položí perlinka do lepidla.Provede se penetrace a mozaiková akrylátová omítka v hnědém odstínu.
Nově se vyzdí zdivo nad ředitelnou a stáv.schodištěm.To je navrženo z cihelného systému tl.30cm na tenkovrstvou maltu.Dvě stěny se provedou ze skleněných výplní a svislé nosné prvky budou tvořit ocelové uzavřené profily 140/100/5 a rohový 140/140/5mm.Tyto svislé sloupy se přivaří k ocel.ploténkám 150/200/10mm,které se zabetonují do ŽB věnce.
Nové zdivo se z vnitřní strany omítne.
Na vnější stěny výše uvedené části se upevní fasádní polystyren EPS 70 tl.120mm.Na zateplovací systém a prosklené stěny ve 3.NP se provede obklad skleněnými panely do hliníkových rámů.Součástí tohoto systému jsou i prvky ostění,nadpraží a parapetních prvků.Tato prosklená fasáda se bude aplikovat i na prosklenou část 3.NP až po atiku.
-Haly 1,2,3:Svislé stěny hal se opatří stěnovými tepelně izolačními  sendvičovými PUR-panely.Jedná se o pohledový lakovaný pozinkovaný plech s vnitřní PUR-pěnou.Tloušťka stěnových panelů je 12cm-štíty haly 1,kde koeficient prostupu tepla těchto panelů bude 0,185W/m2K a 4 cm-tam,kde se zateplí stávající zdivo-podélné vnější stěny haly 1 a stěny haly 2 a 3 U=0,595W/m2K.
4.Vodorovné konstrukce: Provedou se nové,pochůzné vrstvy ve schod.prostoru ve 2.NP u administrativní části.Nově se provede zastřešení zasedací místnosti a schodiště. Nosnou část zastřešení tvoří ocelové nosiče IPE 140 a 220mm.Tyto nosiče se položí na bet.věnec v místě cih.zdiva a přivaří k ocel.ztužidlu IPE 140mm v místě dvou prosklených stěn.Tyto vodorovné nosiče mohou mít max.rozteč 165cm.
Na nosnou konstrukci se položí trapézový plech o výšce vlny 9cm.Na takto vzniklou plochu se provede zateplení a krytina.Jednotlivé skladby jsou patrny z výkr.dokumentace.
5.ŽB věnce,překlady: nad 2.NP se po odstranění atiky a pochůzných vrstev provede v úrovni podlahy 2.NP nový ŽB věnec výšky 20cm z betonu C 20/25 výztuž 4x12mm,třmínky DN6mm po 25cm.Do něho se zabetonují ocel.roznášecí podložky 150/200/10mm a k těmto podložkám se přivaří svislé ocel.sloupy.
Další ŽB věnec se provede ve výškové úrovni 3.NP nad zasedací místností a schodištěm a to na novém zdivu tl.30cm.Výška 20cm,beton C 20/25 a výztuž 4x12mm s třmínky DN6mm po 25cm.Ocelové ztužidlo v místě dvou skleněných stěn nahrazuje ŽB věnec a zapustí se min 25cm do navrženého ŽB věnce.
6.Výplně otvorů : Na stěnách,kde se provádí zateplení se rovněž osadí nové výplně otvorů dle přiložených tabulek.Vnější okna,dveře i vrata budou plastová se součinitelem prostupu tepla U=1,0W/m2K.Neoznačená okna a vnější dveře zůstanou stávající.
Ve střešní rovině se místo původních světlíků osadí do nové střešní krytiny prosvětlující střešní panely 160/120mm a 200/100mm,tl.4cm,kde U=1,09W/m2K.
5.Krytina,klempířské prvky : Po demontáži původní krytiny se na nosnou konstrukci hal  položí nová ze střešních tepelně izolačních  sendvičových PUR-panelů.z  tl.16cm .A to na halách č.1.2 a 3.Panely se uchytí kovovými vruty.
Klempířské prvky a oplechování vč.svodů a žlabů se provedou z pozinkovaných plechů s nátěrem.
11.Úpravy vnějších povrchů :Provede se obklad vstupní části-vrátnice 1.NP a 2.NP polystyrenem tl.12cm,sokl do výše 40cm 6cm.Na polystyren se provede obklad skleněnými deskami do AL roštu do výše 2.NP.Jedná se o sloupko-příčkový fasádní systém Aluprof MB-SRSON Efekt.Hloubka sloupků 65mm,hloubka příčke 69,5mm.Kotveno systémovými kotvami v ploše stáv.zdiva.Sklo ESG 6mm neprůhledné,barevný odstín určí investor.K hliníkovému systému je sklo kotveno přes systémové nalepovací adaptéry.Přechod do ostění a nadpraží je řešeno tepelněizolačním panelem(lakovaný 2mm AL plech+XPS.Systém umožňuje přímou návaznost na prosklené stěny ve 3.NP(není součástí PP).
Vnější obv.konstrukce hal 1-4 se opatří PUR-panely .Hala 4 tl.8cm a hala 2-3-stáv.zdivo se obloží purpanely tl.4cm a hala 1 se obloží purpanely tl.12cm.Administrativní část se  opatří nátěrem probarvenou fasádní omítkou.
Velká Bystřice červen 2018                       vypracoval: ing. Schneider
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