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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP) 
 
 
 
B.1.   Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
 

 Řešené území se nachází v areálu vlastnící firma AVA investor s.r.o. u ulice Poděbradská 
na okraji města Nymburk. V areálu se nachází několik skladovacích a administrativních objektů, 
které jsou pronajímány různým subjektům. Areál je lemován ze severní, východní a západní 
strany ulicí Poděbradskou, z jiţní strany řekou Mrlina. Území s navrhovanou přístavbou 
administrativního objektu je zastavěné a je v souladu s charakterem území a dosavadním 
vyuţitím území. 
 Jedná se o přístavbu prodejny ke stávajícímu administrativnímu objektu (parc.č.st.2843) 
na parcelách č. 3591, 458/4, 3590 a 458/10. Dále jsou navrhovány nové manipulační plochy. 
 Co se týče majetkoprávních vztahů, dnešním vlastníkem pozemků je firma AVA investor 
s.r.o. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
 
Stávající objektu administrativní budovy má platné stavební povolení. Přístavba 
prodejny je v souladu s regulačním plánem města.  
 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
 

Objekt se nachází dle platného územního plánu ve funkčních plochách výroby a 
skladování – drobná řemeslná výroba – VD. Nová přístavba je navrţena v souladu s územně 
plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.  
 
d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 

  Nejsou vydána ţádná rozhodnutí ani povolení výjimek z obecných poţadavků na 
vyuţívání území.  
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Podmínky dotčených orgánů budou doplněny po vydání závazných stanovisek 
jednotlivých orgánů a zapracovány do projektové dokumentace formou revizí či dodatků. Jiné 
právní předpisy se nepředpokládají. 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden s ohledem na charakter stavby.  
 
Geologické a hydrogeologické průzkumy byly provedeny firmou Global – Geo, s.r.o. (Ak. 

Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové) – Ing. Pavel Ţaba v květnu 2019.  
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Závěr z provedeného průzkumu: 
 

 
 
 

 
  

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

 
Území není chráněno jinými právními předpisy.  

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Území se nenachází na záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroţeném území. 
Záplavové území Q100 se nachází mimo pozemek investora.  

  
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Vliv na okolní stavby 
 Vlastní realizací a provozováním řešené budovy s přístavbou se neohrozí okolní stavby. Stavba 

je navrţena v areálu investora jako přístavba stávajícího objektu bez negativního vlivu na okolí.  
 

Navrhovaná přístavba prodejní plochy nebude mít negativní vliv na okolní území.  
 
 Hluk 
 V souvislosti se stavbou bez přímé návaznosti na bytovou a občanskou vybavenost, nedojde k 

navýšení hluku a negativnímu vlivu na okolí.  
 
 Odtokové poměry v území 
 Odvodnění ze stávajících střech je svedeno do stávající dešťové areálové kanalizace (stav se 

nemění). Odtokové poměry v oblasti nebudou stavbou zhoršeny. Zpevněné plochy a nově 
navrhovaná střecha přístavby prodejny jsou svedeny do navrhované retenční nádrţe a 
následně jsou dešťové vody regulovaně vypouštěny do řeky Mrliny v blízkosti areálu (je vyuţito 
stávající dešťové kanalizace v areálu, jeţ do řeky ústí).  
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  
 Nejsou kladeny poţadavky na asanace. Výrazné demolice nejsou naplánovány, dojde 
pouze k rozebrání stávajícího souvrství zpevněných ploch v místech, kde se navrhují nové 
stavby. Dále jsou navrhovány některé stavební úpravy  spočívající ve vybourání vnitřních 
dělících stěn, přesunu některých dveří a úpravě oken.  

 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
V lokalitě, jeţ je předmětem stavby nedojde k záboru ZPF.  
Dotčené pozemky jsou dle katastru nemovitostí jsou evidovány jako ostatní plocha, tj. 

nemají stanovené BPEJ a nemusí dojít k vyjmutí ze ZPF. K záboru pozemku určeného k plnění 
funkce lesa nedochází. 

 
 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

  
 Areál firmy AVA investor s.r.o. je jiţ dopravně napojen z komunikace vedoucí v okolí 
areálu (ul. Poděbradská). Napojení území na technickou infrastrukturu je řešeno ze stávajícího 
areálové vedení, nejsou uvaţovány ţádné nové přípojky, sjezdy, změny. K navrhovaným 
přístavbám je umoţněn bezbariérový přístup.  

 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Nejsou známy související ani podmiňující investice vyvolané stavbou, věcné ani časové 

vazby stavby.  
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Pozemky dotčené stavbou: 
 

Seznam pozemků dotčených stavbou - k.ú. Nymburk (708232) 
 

Číslo parcely Plocha (m2) Ostatní plocha BPEJ u 
kategorie 

ZPF 

vlastník 

St.p.č. 2843 467 Zastavěná plocha a nádvoří nemá  A 

458/4 911 Ostatní plocha nemá A 

3591 1 762 Ostatní plocha nemá A 

3590 466 Ostatní plocha nemá A 

458/10 1 581 Ostatní plocha nemá A 

 

A – AVA investor s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 
Na ţádném pozemku nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo.  
 

B.2.  Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny dokončené stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
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Jedná se změnu dokončené stavby, konkrétněji o nově přistavovanou část prodejny ke 
stávajícímu administrativnímu objektu s propojením provozu. S touto přístavbou jsou spojeny 
také stavební úpravy stávajícího objektu a změna uţívání prostor 1.NP.  

 Současný stav objektu je dobrý, ve 2.NP výborný. Vzhledem k podrobnému zaměření 
stávajícího objektu (zaměření z r. 2014) nebyl proveden stavebně technický ani stavebně 
historický průzkum. Na stavbě bylo vytipováno cca 10 krizových míst, ve kterých byly provedeny 
sondy pro zjištění přesného stavu a materiálu konstrukce a aby mohl být proveden vhodný 
statický návrh.  

 
Vzhledem k chybějícím původním projekčním podkladům stávajícího administrativního 

objektu nelze určit přesné stáří a původní vyuţití objektu. Na základě dostupných informací 
poskytnutých investorem, odborných znalostí a zkušeností a dále na základě osobní prohlídky 
stávající stavby bylo odhadnuto, ţe stávající objekt byl postaven před jiţ rokem 1970.  

 
b) Účel užívání stavby 

 
Navrhovaná přístavba bude vyuţívána jako prodejní plocha Stávající objekt bude v 1.NP 
vyuţívána částečně jako prodejní plocha a částečně jako sklad a servis. Ve 2.NP se 
budou nacházet kanceláře, stejně jako nyní.  

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Jedná se o trvalou přístavbu. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 
Nebyla vydána taková rozhodnutí o povolení výjimek.  
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Podmínky dotčených orgánů budou doplněny po vydání závazných stanovisek 

jednotlivých orgánů a zapracovány do projektové dokumentace formou revizí či dodatků. Jiné 
právní předpisy se nepředpokládají. 

 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.  
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 

SO 02 - Přístavba prodejny: 

zastavěná plocha objektu – 321,9 m
2
 

obestavěný prostor objektu  - 1 345 m
3
 

uţitná plocha objektu přístavby 1.NP – 301,4 m
2
 

 

SO 01 – Stávající administrativní budova: 

zastavěná plocha objektu – 478 m
2
 

obestavěný prostor objektu  - 3824 m
3
 

uţitná plocha objektu 1.NP – 403 m
2
 

 
  SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy 

Zastavěná plocha celkem: 1 170 m
2
 

- Zámková dlaţba – zpevněná plocha -  255 m
2
 

- Asfalt – příjezdová komunikace - 644 m
2
 

- Zámková dlaţba – parkování – 271 m
2
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SO 04 -  Oplocení 
Délka opravovaného oplocení: (SO 04 – A ) 52 m 
Délka nového oplocení: 27,5 m 
(skládaná část SO 04 – C  20,5m, betonová část SO 04 – B 7,5m) 
 

 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
 

Základní bilance přístaveb nejsou nikterak limitující. Sítě technické infrastruktury 
zůstávají stávající beze změn. Dojde pouze k dopojení vedení dešťových vod do stávající 
areálové dešťové kanalizace a k protaţení stávajících vnitřních rozvodů elektřiny, topení 
apod., viz jednotlivé profese.  

 
i) Základní předpoklad výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
Zahájení je naplánováno na 1. polovinu roku 2020 a dokončení do roku 2021. Objekty 

budou vystavěny v 1 etapě.  
 

j) Orientační náklady stavby 
 

Orientační náklady budou stanoveny na základě výběrového řízení dodavatelů. 
Předpokládané náklady stavby činí 20 000 000 Kč.  

 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické a architektonické řešení vychází z praktického hlediska přístaveb a z tvaru 

stávajících objektů. Tvar stávajícího objektu není měněn (36,5x13,2x7,5m), pouze je k němu 
navrhovaná nástavba u vstupní části. Tvar přístavby prodejny je jednoduchý obdélníkový zasazený do 
stávající dispozice. Stavba má plochou střechu s atikou. Půdorysné rozměry řešené stavby jsou 27x13 
m a výška 4,5 m. Stavba bude prováděna v jedné etapě, jeţ je předmětem této projektové 
dokumentace. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající areál firmy AVA investor se skládá z několika skladovacích a administrativních objektů 

a zpevněných ploch pro manipulaci a parkování. Přístavba prodejny je navrhována ke stávajícímu 
administrativnímu objektu na parc. č. 2843. 

Tvar přístavby je jednoduchý obdélníkový, zasazený do stávajícího objektu. Stavba má plochou 
střechu s atikou. Půdorysné rozměry řešené stavby jsou 27 x 13 m a výška 4,5 m. Stavba bude 
prováděna v jedné etapě, jeţ je předmětem této projektové dokumentace. Přístavba je niţší neţ 
stávající objekty. Přístavba je funkčně propojena se stávajícím objektem. V objektu se nachází dva 
různé provozy s rozdílnými podlahovými skladbami. V přízemí se jedná o provoz prodejny (částečně 
přístavba, částečně stávající objekt s vyspravenou podlahou) a o prostory skladu a servisu. Ve 2.NP 
se nachází prostory kanceláří. 

 Jedná se o stávající stavbu z ţelezobetonového skeletu (místně ocelové průvlaky a sloupy) a 
zděné vyzdívky. Objekt je trojtakt s dvouplášťovou pultovou střechou o dvou nadzemních podlaţí. U 
vstupní části se navrhuje nástavba ocelové konstrukce s opláštěním jako architektonický akcent. U 
stávajícího objektu je navrţeno kompletní venkovní zateplení stěn a střechy a dále oprava některých 
podlah. Navrhovaná přístavba je ocelový skelet s opláštěním ze sendvičových stěnových panelů a 
velkými okenními výkladci.  Dojde k výraznějším bouracím pracem v 1.NP spočívajícím ve vybourání 
většiny zděných příček. Nosné konstrukce zůstanou povětšinou beze změny.  

Barvy stavebních materiálů a nátěrů, zejména venkovních, budou odsouhlaseny investorem a 
voleny v odstínech stávajících materiálů a dle vnitřních poţadavků společnosti. Architektem je 
navrţena bílá venkovní omítka, antracitový marmolit, hliníkové nové dveře a okna a šedivé nátěry 
ocelových venkovních konstrukcí. Sendvičové panely přístavby budou v antracitové barvě a markýzy 
nad vstupy se navrhují ze ţlutých fasádních desek Fundermax.  
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Objekty slouţí jako prostor prodejny funkčně propojených s provozem skladu a servisu a ve 
2.NP se nachází administrativní část.  
 
Technologie není v této části objektu uvaţována.  
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Prostory prodejny a skladu jsou navrhované jako bezbariérové. Prostory kanceláří ve 2.NP se 
neuvaţují s přístupem osob se sníţenou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky MMR č. 
398/2009Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb.   

 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při uţívání objektu bude stanovena provozním řádem objektu. Vlastník objektu 
bude dodrţovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí jednotlivých zařízení. Jedná se 
hlavně o elektroinstalaci, ale i pravidelné kontroly dalších zařízení a konstrukcí, nevyţadujících revizní 
zprávu. 

Dále bude prováděna pravidelná údrţba objektů zvláště s důrazem na zajištění statické 
stability nosných konstrukcí, poţární ochrany stavebních konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností 
(např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údrţbou hydroizolací, ochrana 
poţárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana 
tepelných konstrukcí a izolací apod.). 

Při veškerých udrţovacích pracích je nutno dodrţovat ustanovení příslušných ČSN a platných 
bezpečnostních předpisů, zejména 

 Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
BOZP). 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na staveništích 

 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a)  Stavební řešení  
 
SO 01 Stávající administrativní budova 
 

Na stávajícím objektu budou provedeny stavební úpravy spočívající zejména ve změně 
dispozice 1.NP. Budou vybourány některé stěny, zdvojené stropy, nové otvory. Dále dojde k vyrovnání 
a zateplení podlah a k zateplení celého stávajícího objektu. Budou zatepleny stěny 160 mm EPS 
(systém ETICS), sokly 100 mm XPS a střecha stávajícího objektu bude zateplena 280 mm EPS. 
Dojde k přesunu sekčních vrat, zvýšení atiky, návrhu nového vytápění a k vybudování nové nástavby 
a vstupního rizalitu na nové fasádě. Dále jsou navrhovány pohledové úpravy vnitřního prostoru a 
úpravy vzhledem k poţadavkům ostatních profesí, zejména poţárníka.  

 
SO 02 Přístavba prodejny 

 
Tvar přístavby je jednoduchý obdélníkový, zasazený do stávajícího objektu. Stavba má plochou 

střechu s atikou. Půdorysné rozměry řešené stavby jsou 27 x 13 m a výška 4,5 m. Stavba bude 
prováděna v jedné etapě, jeţ je předmětem této projektové dokumentace. Přístavba je niţší neţ 
stávající objekty. Přístavba je funkčně propojena se stávajícím objektem. V objektu se nachází dva 
různé provozy s rozdílnými podlahovými skladbami. V přízemí se jedná o provoz prodejny (částečně 
přístavba, částečně stávající objekt s vyspravenou podlahou) a o prostory skladu a servisu. Ve 2.NP 
se nachází prostory kanceláří. 

Barvy stavebních materiálů a nátěrů, zejména venkovních, budou odsouhlaseny investorem a 
voleny v odstínech stávajících materiálů a dle vnitřních poţadavků společnosti. Architektem je 
navrţena bílá venkovní omítka, antracitový marmolit, hliníkové nové dveře a okna a šedivé nátěry 
ocelových venkovních konstrukcí. Sendvičové panely přístavby budou v antracitové barvě a markýzy 
nad vstupy se navrhují ze ţlutých fasádních desek Fundermax.  
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SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy  
 
V situaci je navrţena obousměrná dvoupruhová komunikace o šířce 6,0 m. Dále dojde k 

vytvoření nových zpevněných ploch na místě stávajících manipulačních ploch. 
Stavba bude probíhat v jedné etapě, která je v projektu popsána, realizační firma můţe stanovit 

vlastní etapy stavby podle potřeb z hlediska dodávky materiálu, potřeb pracovníků atd. 
Směrové řešení: 
Z hlediska směrového řešení se v situaci nachází jedna trasa komunikace. Délka trasy A je 

101,73 m. Trasa se skládá ze 4 směrových oblouků a 4 přímých úseků.  
Výškové řešení: 
Výškové řešení bude v co největší míře kopírovat stávající stav tak, aby se minimalizovaly 

zemní práce. Niveleta trasy klesá z obou stran směrem ke staničení 0,060 000. Komunikace jsou 
navrţeny tak, aby minimální výsledný sklon neklesl pod 0,5%. Komunikace bude mít příčný sklon 
2,0% s podélným sklonem dle podélného profilu trasy. Příčný sklon zpevněných ploch se pohybuje v 
rozmezí od 0,5% do 2,5%. Podélné sklony  tras komunikací jsou znázorněny v příloze D.2.1.3 Podélný 
profil.  

Šířkové řešení: 
Komunikace je navrţena o šířce 6,0 m mezi obrubami. Parkovací pás po levé straně 

komunikace je navrţen o šířce 5,0 m, parkovací pás po pravé straně komunikace je navrţen o šířce 
4,5 m. Chodník pro pěší podél západní části objektu SO-01 je navrţen o šířce 1,5 m. Šířkové 
uspořádání je znázoněno v příloze D.2.4 Vzorové řezy. 

 
Řešení zpevněných ploch: 
V prostoru stavby proběhne odstranění stávající zeminy a štěrkodrti na úroveň nově 

navrhované nivelety zemní pláně. Stávající materiály budou dle jejich povahy odvezeny na skládku, 
popř. ponechány na staveništi, pouze však, pokud budou vhodné do konstrukčních i nekonstrukčních 
vrstev (dosypání podorniční vrstvu, stavby násypu, atd.). 

V místě stavby se předpokládá, ţe zemina bude obsahovat velké mnoţství jemnozrnných 
částic, tudíţ bude nutné tuto zeminu zlepšit vápnem či hydraulickým pojivem např. DOROSOL C50, 
tak aby byla zemní pláň dostatečně únosná. Mnoţství pojiva stanoví geolog stavby. Na zemní pláň 
komunikace bude poloţena vrstva štěrkodrti ŠDb frakce 0/32 v tl. 200 a následně bude uloţena a 
zhutněna vrstva ŠDa frakce 0/32 v tl. 150 mm. Z důvodu poţadavku modulu přetvárnosti  Edef,2  = 90 
MPa na povrchu ze štěrkodrti Šda je nutné dosahovat minimálních modulů přetvárnosti  Edef,2  = 70 
MPa jiţ na povrchu zemní pláně, aby se předešlo případným problémům s dodrţením těchto modulů 
přetvárnosti na vrstvě štěrkodrti. V místech výstavby komuniakce pro pěší a parkovacích stání postačí 
dodrţet modul přetvárnosti Edef,2  = 45 MPa. Na zhutněné vrstvě štěrkodrti budou vytvořeny  vrstvy 
asfaltového betonu pro podkladní vstvy ACP 16+ v tl. 70 mm a konečná vrstva asfaltového betonu pro 
obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 40 mm. V místě parkovacích stání a chodníků dojde na zhutněné vrstvy 
štěrkodrti k vytvoření šterkového loţe v tl. 30(40) mm a pokládce zámkové dlaţby v tl. 60(80) mm. 

Po odkrytí zemní pláně provede geolog stavby zhodnocení zeminy v podloţí a zhodnotí se její 
únosnost, projektant nepředpokládá neúnosnou zeminu. V případě, ţe bude na podkladních vrstvách 
dosaţeno poţadovaných minimálních hodnotu modulů přetvárnosti je po konzultaci s geologem 
stavby a projektantem moţnost ponechat tyto vrstvy v podloţí nové konstrukce vozovky. Případná 
úprava zemin v podloţí bude konzultována s projektantem popř. geologem stavby.  

Z hlediska budování stavebních objektů bude nutné dodrţet četnost zkoušek míry zhutnění, 
která se bude řídit TP146 a TKP3 (4). Na zásyp rýh můţou být pouţity vytěţené materiály z 
podkladních vrstev bez úpravy (štěrkopísky) o pouţití naváţek nacházejících se na stavbě bude 
rozhodnuto aţ při stanovení jejich sloţení s souladu s ČSN 73 6126. Na povrchu aktivní zóny (silniční 
pláň) bude hodnota Edef;2 = 45/70 MPa . 

 Aktivní zóna bude navrţena dle ČSN 73 6133 z materiálu předepsaných vlastností (dle 
TKP). Její tloušťka bude 0,5m. Pokud bude stávající vrstvy podloţí zpevněných ploch vyhovovat ČSN 
73 6133 je moţno je v aktivní zóně ponechat a aktivní zónu později zhutnit. Při výskytu zemin s větším 
obsahem jemnozrnných částic je moţné navrhnout zlepšení této zeminy vápnem nebo jinými 
hydraulickými pojivy např. DOROSOL C50. 

Odvodnění povrchu komunikace a parkovacích stání bude probíhat pomocí navrţených 
podélných a příčných sklonů do nově navrţených uličních vpustí. Podélná drenáţ, která bude 
odvodňovat zemní pláň bude zaústěna do nově navrţených uličních vpustí a dále do dešťové 
kanalizace. Odvodnění zemní pláně silničního tělesa bude zajištěno jejím příčným sklonem 3,0 %. 
Chodník v západní části je odvodněn pomocí liniového ţlabu. 
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Šířka nově navrhovaných chodníků bude provedena v minimální šířce 1,5 m s příčným sklonem 
max. 2% v celé své šířce. Na kříţení chodníku s místní komunikací bude vybudována místa 
usnadňující přecházení délky 3,0 m se sníţenými obrubami s výškou 2 cm. Sklon rampy v místě 
přechodu pro chodce je 12,5 % se zachováním min. šířky 0,9 m v příčném sklonu 2% od vodící linie. 
Podél rekonstruovaného chodníku bude vytvořeno stání pro osoby těţce zdravotně postiţené v šířce 
3,5 m. Příčný sklon parkovacího stání je 0,85 %, podélný sklon 0,85 %. Přístup na parkovací stání je 
proveden přes sníţený obrubník s převýšením 2 cm. Sklon rampy v místě napojení na parkovací stání 
je max. 12,5 % se zachováním min. šířky 0,9 m v příčném sklonu 2% od vodící linie. V místě nové 
realizace chodníků bude pouţita betonová dlaţba. Stání pro ZTP je vyznačeno VDZ a SDZ. 

 
SO 04 – Oplocení 
  
Je navrţena oprava stávajícího plotu a také oplocení nové. Podél ulice Poděbradská je 

navrţena oprava stávající zděné stěny délky 52 m  – viz SO 04 – A. Nosná část zůstává beze změny, 
dojde k opravě omítky a přidání klempířských a dekoračních prvků. Nově se navrhuje skládaný 
systémový betonový plot délky 20,5 (SO 04 – C) tvořící hranici mezi novými zpevněnými plochami na 
pozemku investora a mezi areálem sousedního objektu a dále se navrhuje navazující oplocení 
z betonového monolitu s vlysem s logem Kolbenka v délce  7,5m (SO 04 – B). Zákres viz situace a 
dále výkresy č. D 1.1.21 a D 1.1.22. 

 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
  
Jedná se o stávající zděnou stavbu s vloţenými ocelovými sloupy a průvlaky. Objekt je trojtakt 

s dvouplášťovou pultovou střechou o dvou nadzemních podlaţí. U vstupní části se navrhuje nástavba 
ocelové konstrukce s opláštěním jako architektonický akcent. U stávajícího objektu je navrţeno 
kompletní venkovní zateplení stěn a střechy a dále oprava některých podlah.  

Navrhovaná přístavba je ocelový skelet s opláštěním ze sendvičových stěnových panelů a 
velkými okenními výkladci.  Střecha z ocelových vazníků je plochá, s atikou. Dojde k výraznějším 
bouracím pracem v 1.NP spočívajícím ve vybourání většiny zděných příček. Nosné konstrukce 
zůstanou povětšinou beze změny, příp. jsou neposouzeny – viz část D 1.2 stavebně konstrukční 
řešení.  

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Objekty jsou navrţeny tak, aby jako mechanická odolnost a stabilita vyhovovala. Veškeré 

pouţité konstrukce a systémy jsou navrhovány běţných dimenzí nebo systémů. Posuzovány byly 
nově navrhované nosné konstrukce a dále konstrukce stávajícího objektu, u nichţ dochází ke změně 
(např. výměna překladů nad novými vraty, neposouzení překladů apod.).   
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  
a) Technické řešení: 

 
VODOVOD  A KANALIZACE: 
 
Nedojde k navýšení potřeby vody ani mnoţství splaškových vod.  
V novém objektu nebude zřízen odběr vody a nebude vznikat splašková odpadní voda. 
Výpočet odtoku dešťových vod ze střechy objektu dle ČSN 75 6760 čl.6.8.1 z přístavby objektu 

Plocha střechy 308m
2
 

Qr = i . A . C 
Qr =  308 x 0,03l/s/ha x 1 
Qr = 9,24 l/s 
 
Dle HGP, který je součástí této dokumentace nelze sráţkové vody na pozemku investora vsakovat. 
Z tohoto důvodu je navrţeno zadrţení sráţkových odpadních vod v retenční nádrţi na pozemku 
investora a následné regulované vypouštění do stávající areálové kanalizace zaústěné do blízké 
vodoteče. Výpočet velikosti retenční nádrţe viz příloha.Návrh retenční nádrţe viz stavební část. 
 
VNITŘNÍ VODOVOD 
Zásobování pitnou vodou 
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V rámci stavebních úprav bude provedeno propojení nového zdroje teplé vody a stávajících rozvodů 
vnitřního vodovodu a napojení nového kuchyňského dřezu v m.č.104 ve stávajícím objektu. 
Napojovací místa byla určena investorem a jsou patrna z výkresové části dokumentace.  
 
Technické řešení vnitřního vodovodu 
Nové rozvody vnitřního vodovodu pro pitnou a upravenou vodu jsou navrţeny z trub z polypropylénu 
PP RCT PN22. Tvarovky v tlakové třídě PN20(S2,5). Spojování potrubí bude prováděno výhradně 
polyfúzním svařováním 
 
Měření spotřeby vody 
Stávající fakturační vodoměr nebude dotčen. 
 
VNITŘNÍ KANALIZACE 
Technické řešení 
Z objektu budou odváděny sráţkové odpadní vody do areálové kanalizace.  
V rámci stavebních úprav budou odvedeny splaškové odpadní vody od nového dřezu v m.č.104 a 
kondenzátních vod od nových VZT jednotek. 
 
Materiál vnitřní kanalizace  
Odpadní potrubí pro sráţkové vody bude z trub Geberit PE spojováno svařováním na tupo. Potrubí 
bude ve vytápěných prostorech opatřeno izolací proti vzniku kondenzace. 
Pro odvodnění střech budou pouţity vtoky bez elektrohřevu a s hydroizolací dle skladby střechy. 
Svodné potrubí uloţené v zemi je navrţeno z trub z PVC KG4, spojování pomocí hrdlových spojů.  
 
Montáž potrubí vnitřní kanalizace 
Montáţ leţaté kanalizace a odpadního potrubí, vzdálenosti uchycení potrubí budou řešeny v souladu s 
ČSN EN 12 056 části 1-5 a dále s technickými předpisy výrobce potrubí. 
Při ukládání potrubí do betonu je třeba před zabetonováním obalit hrdla lepicí páskou. 
Při ukládání potrubí do dráţek ve zdi bude potrubí obaleno minerální vlnou. Vrstva omítky min.20mm. 
Prostupy a rýhy ve stěnách musí zajišťovat montáţ potrubí bez pnutí, umoţnit pohyb při sedání 
objektu a zabezpečit ochranu potrubí proti mechanickému poškození. V prostupech stavebními 
konstrukcemi nebudou umístěny spoje potrubí.  
 
Připojovací potrubí 
Dřez bude napojen přes odpadní ventil a zápachovou uzávěrku  připojovacím potrubím na stávající 
rozvody vnitřní kanalizace. Min. spád připojovacího potrubí je 3%. Technická místnost bude vybavena 
podlahovou vpustí s uzávěrem Primus. Odvod vod od pojistných a armatur a kondenzátních vod od 
zařízení VZT bude napojen přes zápachové uzávěry pro kondenzátní vody.  
 
Svodné potrubí  
Hlavní svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.NP přístavby vně objektu ve spádu min 1%.  
 
Odvod kondenzátu od kondenzačních kotlů 
Kondenzát bude napojen do systému vnitřní splaškové kanalizace. Na odvodním potrubí kondenzátu 
je nutné umístit kromě přetlakové vodní uzávěry kotle (součástí kotle) a kouřovodu zápachovou 
uzávěrku pro zabránění vniku zápachu do místnosti. Ve spoji odpadního potrubí mezi kotlem a touto 
další zápachovou uzávěrkou je nutné volné spojení. Spoj nesmí být slepený nebo těsněný O 
krouţkem.  
 
Srážková kanalizace 
Odpadní potrubí pro sráţkové vody z trub Geberit PE budou  vedena podél stavebních konstrukcí. Ve 
výšce 1m nad podlahou 1.NP budou na odpadních potrubích osazeny čistící kusy.  
Sráţkové vody z objektu budou svedeny do retenční nádrţe o objemu 22,5m

3
. 

Do retenční nádrţe budou svedeny sráţkové vody ze střechy přístavby a nových zpevněných ploch. 
Uliční vpusti jsou součástí návrhu PD Komunikace.  
Před retenční nádrţí bude osazena filtrační a sedimentační šachta. V retenční nádrţi bude osazeno 
regulační zařízení Wavin Tkus se štěrbinou regulovaným odtokem 1l/s opatřeným bezpečnostním 
přepadem. 
 
Venkovní kanalizace 
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Kanalizační potrubí je navrţeno z plastového potrubí PVC KG SN4 DN 125-160.  
Dle poţadavku investora bude stávající kanalizační potrubí uloţené v místě plánované nové přístavby 
a zpevněných ploch v celé délce vyměněno. Nové potrubí bude vedeno ve stávající trase a dimenzi.  
Doprava a skladování nejsou vzhledem rozsahu dodávky řešeny. 
Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 75 6114 – Provádění stok a kanalizačních. Před 
zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a v 
průběhu prací toto označení udrţovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop 
opatrným ručním výkopem. 
 
Zemní práce pro pokládku potrubí 
Výkop rýh – ČSN EN 1610 kap.6 a PD 
Zásyp a hutnění – ČSN EN 1610 kap. 11 a PD  
Zkoušky během výstavby – ČSN EN 1610 kap.10 a 12 
 
Uložení potrubí 
Loţe a obsyp potrubí 
Na dně rýhy bude zřízeno štěrkopískové loţe tl.100mm. 
Po provedení zhutnění této vrstvy budou pod hrdly potrubí vytvořeny jamky tak, aby potrubí nebylo 
poloţené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Po uloţení trub dle montáţního předpisu, se po 
obou stranách trouby se rovnoměrně provede obsyp potrubí prohozeným výkopkem nebo 
štěrkopískem. 
Zásyp potrubí 
Hutněný zásyp bude prováděn po vrstvách se zhutněním vytěţenou zeminou bez větších částic se 
současným odstraňováním paţení.  
Úprava terénu 
Povrch terénu, dotčeného stavbou kanalizační přípojky bude upraven dle návrhu dopravního řešení. 
Zemina vytlačená loţem, obsypem a potrubím bude uloţena na skládky určené investorem. 
Před zásypem potrubí bude provedeno zaměření skutečného provedení v JTSK a Bpv. 
 
Montáž potrubí 
Montáţ potrubí bude provedena v souladu s montáţním předpisem výrobce trubního materiálu. 
Začíná se vţdy v nejniţším bodě potrubí tak, aby v případě, ţe jsou trouby normálně pokládány, byla 
hrdla výše neţ hladké konce. Je-li práce na delší dobu zastavena, je nutné konce potrubí dočasně 
uzavřít (např. pomocí zátky). Tyto ochranné kryty lze odstranit teprve tehdy, mají-li být napojeny další 
trouby, které musejí být chráněny před tím, aby se do potrubí nedostal cizí materiál. Pokud se tak 
stane, je nutné jej odstranit. Před poloţením se trubky na vnitřní straně a na obou koncích vizuálně 
zkontrolují, aby se zjistilo, zda při dodání nedošlo k ţádnému poškození. Směr pokládky musí být v 
přímkové linii.  
Před uvedením do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky vodotěsnosti stok, přípojek a 
objektů ve smyslu ČSN 756909, a to před záhozem potrubí. 
 
Plastová šachta  
Na vnějším kanalizačním potrubí budou v místech změny směru osazeny systémové plastové šachty 
s litinovými poklopy. Šachta je sloţena ze systémového dna, na které bude osazena korugovaná roura 
jejíţ délka bude upravena dle nivelety nového terénu. Šachta se opatří litinovým poklopem uloţeným 
do teleskopické roury. Pod šachtami bude zřízen pískový podsyp tl.200mm.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYTÁPĚNÍ: 
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VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ: 

Základní údaje  

Parametry vnějšího a vnitřního prostředí, základní vstupní údaje 

 
- výpočtová letní teplota      +32°C 
- entalpie venkovního vzduchu v letní období    63 kJ/kg 
- výpočtová zimní teplota       -12°C 
- entalpie venkovního vzduchu v zimním období   -10 kJ/kg 
- elektrická soustava       400/230V,50 Hz 
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- chladící medium                                 R32 
- přípustné hladiny hluku – vnitřní chráněný prostor  ve dne              40 dB(A) 

 v noci               zařízení nepoběţí 
- přípustné hladiny hluku – venkovní chráněný prostor ve dne           50 dB(A)                                                                               

v noci               zařízení nepoběţí 
 

výchozí hodnoty pro dimenzování 

- Maximální teplota dosaţitelná v chlazené místnosti   26°C 
   
 

                                                                

charakteristika zařízení a zdůvodnění koncepce 

Zařízení chlazení pokrývá vypočítané tepelné zisky pro zajištění komfortní teploty při teplých 
letních dnech. Pracuje na principu tepelného čerpadla, a vyuţívá různé vlastnosti chladiva 
R32 v závislosti na teplotě a tlaku. 
 
Větrání prostoru se uvaţuje jako přirozené pomocí otevírání oken. Uţivatelé objektu budou 
obeznámeni se skutečností, ţe způsob větrání závisí na jejich chování. 

rozdělení a Popis zařízení 

Rozdělení zařízení 

Zařízení č. 1  -    Chlazení                                                               - SPLIT 
 

Popis zařízení a technického řešení  

Zařízení č. 1  -    Chlazení (split) 
Výše uvedené zařízení zajišťuje odvod tepelné zátěţe stanovené výpočtem na 27 kW 

z prostoru prodejny umístění v 1.NP. Za tímto účelem jsou navrţeny 3 chladící zařízení 

se vzduchem chlazeným kondenzátorem a třemi vnitřními klimatizačními podstropními 
jednotkami o chladícím výkonu 9,5 kW.  Zařízení pracuje na principu přímého výparu 
chladiva R32 ve výměníku vnitřní jednotky a jeho zpětné kondenzaci ve vzduchem 
chlazeném kondenzátoru. Kondenzační jednotky budou umístěni vně objektu. 
Chod zařízení automatický, dle potřeby chlazení. 
 
 

 
 
ELEKTROINSTALACE: 
  

Napojení na vnitroareálové rozvody NN, měření spotřeby el. energie, kompenzace jalové 
energie: 

Napojení na vnitroareálové rozvody NN bude provedeno prostřednictvím stávajícího 
elektroměrového rozvaděče RE1 obsahujícím podruţné měření spotřeby el. energie 
stávajících prostor 2NP. RE1 obsahuje 3 rezervní sady měření 3x25A z nichţ jedna bude 
vyuţita pro podruţné měření spotřeby prodejny s rezervovaným příkonem 3x50A. 

Od RE1 bude napojen hlavní rozvaděč prodejny R2  kabelem CYKY 4x25. Společné 
s napájecím kabelem bude veden rezervní ovládací kabel a vodič ochranného uzemnění od 
hlavní přípojnice objektu HOP osazenou v prostoru rozvaděče RE1. 

Stávající centrální fakturační měření spotřeby el. energie areálu je osazeno 
v odběratelské transformační stanici a bude zachováno beze změny. 

Kompenzace jalové energie areálu je centrální a bude zachována beze změny 
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Základní údaje: 

Elektroinstalace bude provedena v napěťové soustavě 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN-C-
S.   

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v rozvaděči R2. 
Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41-ed3. 

- normální ochrana automatickým odpojením od zdroje (základní ochrana izolací ţivých 
částí, přepáţkami, kryty; ochrana při poruše zajištěna ochranným pospojováním a 
automatickým odpojením v případě poruchy) 

- doplněná ochrana dle 411.3.3 je zajištěna chráničem dle 415.1 a doplňujícím 
pospojováním dle 415.2.  

- ţivých částí – krytím, izolací, polohou 
Ochrana před atmosférickým přepětím bude provedena dle ČSN 33 0402-1, ČSN 

332000-4-44, ČSN 332000-1ed2. V objektu bude navrţena ochrana proti přepětí ve třech 
stupních – T1,T2,T3 . 

K zamezení vzniku nebezpečných potenciálových rozdílů bude dle ČSN 33 2000-4-
41ed3 a ČSN 33 2000-5-52ed2 provedeno ochranné uzemnění a ochranné pospojování. 
Podruţná ochranná přípojnice prodejny HOP2 osazená v rozvaděči R2 bude napojena na 
stávající hlavní uzemňovací přípojnice HOP je osazenou v rozvaděči RE1.   

Prostředí, vnější vlivy – je určeno dle ČSN 332000-5-51ed3 – viz.tabulky prostředí 
obsaţené v příloze této zprávy.   

V objektu nebude instalováno ţádné el. zařízení pro potřeby PBŘ.   
 Volené ochrany:   - proti zkratu          ………….. tavnými pojistkami, jističi 
                                         - proti přetíţení       …………. jističi 
 Zkratový proud                                    …………. menší neţ 10kA 
 Stupeň dodávky el. energie:  
- 1- pro protiúnikové nouzové osvětlení (bateriové zdroje jsou součástí svítidel) 
- 3 - pro ostatní spotřebu 
- Rozsah a technické provedení únikového nouzového osvětlení stanovil v souladu 

s vyhláškou 246/2001Sb. projektant PBŘ. Plošné protipanické osvětlení není vzhledem 
k absenci shromažďovacího prostoru požadováno a v souladu s PBŘ budou nasvětleny 
elektrickými zálohovanými svítidly hlavní únikové cesty. Označení veškerých směrů úniků 
PHP, hydrantů a podobně bude řešeno fotoluminiscenčními tabulkami a požadovanou 
svítivostí v rámci stavebního projektu. 
  

Energetické údaje, rezervované příkony: 
Poţadovaný soudobý příkon objektu : 

           druh spotřebičů Pi(kW) koef.soudobosti
 Ps(kW) 
- technologie vzd, chlazení 9 1,0 9 
- osvětlení 3 0,7 2 
- reklamní panely 2 1,0 2 
- příprava stravy-denní místnost 6 0,5 3 
- výpočetní technika 2 1,0 2 
- ostatní drobné spotřebiče 6 0,5 3 
- rezerva 6 0,5 3 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem 34  24 
Předpokládaný koeficient celkové soudobosti   0,7 
Předpokládaný poţadovaný soudobý příkon objektu  Psc = 34 x 0,7 = 24kW 
Poţadovaný rezervovaný příkon = 3 x 50A (proudová hodnota hlavního jističe 
v rozvaděči RE1) 

 
Vypínání: 
 Objekt je vypínán jako celek v rozvaděči RE1, prostory prodejny v RE1 a R2. 
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 Není poţadováno osazení vypínačů CENTRAL STOP, TOTAL STOP. 
  
Hlavní rozvod: 
 Hlavní rozvod bude proveden celoplastovými kabely CYKY vedenými pevně 
v drátoţlabech, nad podhledy a pod omítkou. 
   
 Silnoproudá elektroinstalace: 

Silnoproudé elektrorozvody budou provedeny kabely samozhášivými kabely (CYKY).  
El. instalace je navrţena dle předpisů a norem v době zpracování projektu platných. 
Kabelové rozvody budou vedeny dle prostoru v otevřených kabelových drátoţlabech, na 
povrchu v trubkách, pod omítkou, v podlahách a pevně v  podhledech.   

El. instalace smí být vedena výhradně v instalačních zónách dle ČSN 332130ed3.   
Pro kompletaci zásuvek a spínačů je počítáno s pouţitím komponentů s moţností 

montáţe do vícenásobných rámečků. Konečný design zásuvek a spínačů určí uţivatel, 
v projektu elektro je počítáno s běţným standardem.  
Vnitřní umělé osvětlení prostor 1NP: 
- je navrţeno s pouţitím LED technologie světelných zdrojů. Světelně-technické výpočty 

jsou provedeny specializovanou firmou, parametry umělého osvětlení viz výkresová část 
projektu. Světelně-technické výpočty jsou pro svůj rozsah (45 stran) k dispozici v digitální 
formě u projektanta. Ovládání osvětlení bude vţdy z osvětlovaného prostoru, část svítidel 
bude spínána pohybovými čidly. 

Vnitřní umělé osvětlení prostor 2NP: 
- je navrţeno s pouţitím LED technologie světelných zdrojů. Světelně-technické výpočty 

jsou provedeny specializovanou firmou, parametry umělého osvětlení viz výkresová část 
projektu. Světelně-technické výpočty jsou pro svůj rozsah (199 stran) k dispozici 
v digitální formě u projektanta. 

- výměna svítidel je dle poţadavku objednatele řešena formou „kus za kus“.  
- tedy stávající svítidla budou demontována a na jejich místo na stávající světelný vývod 

budou napojena nová svítidla osazená ve stejném místě jako původní svítidla. Případné 
minimální úpravy stávající el. instalace budou řešeny místně dle skutečnosti zjištěné při 
demontáţi svítidel. Na chodbách návrh nového osvětlení respektuje světelně-technické 
parametry navrţených svítidel a rozmístění nových svítidel je tedy jiné neţ stávající. Toto 
je umoţněno existencí stávajícího kazetového podhledu. Stávající světelné el. rozvody 
v podhledech budou tedy upraveny pro nový (niţší) počet svítidel – způsob úpravy bude 
řešen na stavbě po demontáţi a odpojení stávajících svítidel. Do volných míst v podhledu 
po starých svítidlech budou osazeny nové podhledové kazety. 

- ovládání všech svítidel bude zachováno stávající beze změny.   
 Venkovní osvětlení parkoviště, nasvícení fasády a reklamní panely budou spínány 
soumrakovým spínačem s nadřazenými spínacími hodinami. 
 Ve vnitřních prostorech objektu budou provedeny běţné zásuvkové rozvody 
230V/400V pro potřebu údrţby a oprav.  
 Pro potřeby VZD je provedeno napojení venkovních kondenzačních jednotek 
klimatizace, vnitřní chladící jednotky budou napojeny v rámci dodávky klimatizace.    
 Pro potřeby ZT je provedeno napojení cirkulačního čerpadla TV  
 Pro potřeby ÚT je provedeno napojení rozvaděče M+R a plynových kotlů ve 2NP. 
 Je navrţeno napájení pohonu vjezdové brány do areálu. 
 Pro potřeby slaboproudu budou navrţeny vývody 230V pro napájení slaboproudých 
ústředen dle poţadavků projektanta SLB. Projekt slaboproudu nebyl v době zpracování 
tohoto projektu k dispozici. 
 Samostatně budou provedeny přívody pro PC včetně 3.stupně ochrany proti přepětí. 

   
Uzemnění, ochranné pospojování: 
 Na podruţnou potenciálovou přípojnici ochranného pospojení prodejny HOP2 
osazenou v prostoru rozvaděče R2 budou vodivě připojeny všechny vodivé části přicházející 
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do prodejny zvenku, kovové konstrukční části, svodiče přepětí a ochranný vodič dle ČSN 
332000-4-41ed3, 5-54ed3. 
 V určených prostorech bude provedeno doplňkové pospojení dle ČSN 33200-7-701ed3 
a 332000-4-41ed3. 
   
 Hromosvod: 
   Na střeše přístavby prodejnyu bude osazena jímací soustava odpovídající souboru 
norem ČSN EN 62303ed3.  

- Ochranná úroveň – LPS = III. 
- Poloměr valící se koule = 45m 
- Velikost ok mříţe = 15m 
- Ochranný úhel = 65.5st. 
- Vzdálenost mezi svody = 15m 
- Počet svodů hromosvodu = 5 + 6(stávající objekt 

 Bude provedena jímací soustava pro ploché střechy s pomocnými jímači a oddálenými 
jímači chránícími zařízení osazená na střeše – reklamní panely. Schematické provedení viz 
výkresová část projektu.   
 Ochrana před bleskem je navrţena dle ČSN EN 62305-3ed3 a podle této normy musí 
být i kvalifikovaně provedena.   
   
Ochrana proti přepětí: 
 V prodejně bude provedena třístupňová ochrana  proti přepětí spočívající v osazení 
kombinovaného svodiče přepětí proudu tř.T1+T2 v rozvaděči R2 (1+2.stupeň) a svodičů 
přepětí.   Třetí stupeň tř.T3 (jemná ochrana) bude řešena osazením zásuvek 230V 
s integrovanou ochranou proti přepětí, osazením jemných svodičů přepětí v rozvaděčích na 
vývody pro SLB a dále bude i v kompetenci dodavatelů elektronických zařízení (M+R, 
slaboproudy,…). 
  
 

 
 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
V objektu nejsou navrhována technická ani technologická zařízení.  

 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
 Výpočet  posouzení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně bezpečnostních 
prostorů, zajištění potřebného mnoţství poţární vody (popř. jiného hasiva), předpokládané vybavení 
stavby vyhrazenými poţárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení poţadavků pro provedení 
stavby a zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro poţární techniku včetně 
moţnosti provedení zásahu jednotek poţární ochrany jsou řešeny v samostatné poţární zprávě, jeţ je 
součástí této PD  v části D 1.3 Poţárně bezpečnostní řešení.  
  
B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Energetická náročnost objektu byla vzhledem k funkci objektu stanovena – viz průkaz 
energetické náročnosti stavby zpracovaná p. Ing. Petrem Mádlíkem. Jsou navrhované takové 
materiály a skladby konstrukcí, aby jednotlivé části stavby vyhovovaly na normové poţadavky 
součinitele prostupu tepla a byly dodrţeny hygienické poţadavky vnitřního prostoru.  

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 
Zásady řešení parametrů stavby -větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
Řešení parametrů stavby - viz popis níţe.  
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Větrání, Vytápění, Osvětlení, Zásobování vodou, Odpady 

 Přístavba bude začleněna do stávajících okruhů a provozů budovy. Bude zajištěno její 
přirozené  větrání, osvětlení. Je navrhováno vytápění, zásobování vodou, kanalizace. 

 
Vibrace 

 Z hlediska zatíţení vibracemi lze předpokládat, ţe nejméně příznivým stavem bude výstavba. 
Stavebně technickými opatřeními bude minimalizován vliv vibrací na okolní konstrukce. Během 
běţného provozu navrhované stavby nevznikají vibrace ovlivňující okolí. 

 
Hluk 
Z hlediska hlukového zatíţení dané lokality lze předpokládat, ţe nejméně příznivým stavem 

bude výstavba – zejména krátkodobá fáze spojená s výkopovými pracemi.  
Etapa výstavby spodní stavby bude zdrojem hluku, který můţe ovlivnit akustické parametry 

v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na mnoţství, umístění, druhu a stavu pouţívaných 
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze 
vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 
zásadním způsobem měnit v závislosti na okamţitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací 
budou jako stavební stroje pouţívány běţně pouţívané stavební stroje - jedná se o běţnou stavební 
činnost prováděnou běţnými technologiemi. 

Nepředpokládá se uţívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku 
se bude neustále měnit dle okamţité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Je povinností stavby 
dodrţovat hlukové limity pro denní i noční dobu.  

 
Prašnost 
Během výstavby se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění zemních prací, 

ze skládek sypkých materiálů aj.). Dále budou emitovány škodliviny v souvislosti s provozem 
stavebních mechanismů a obsluţné dopravy na staveništi a na příjezdových komunikacích.  

Budou realizována opatření proti šíření prachu do okolí. Doba působení těchto zdrojů je 
omezená – zejména po dobu výkopových prací. 

Provozem nebude vznikat prašnost. 
 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží 
Přístavba bude proti radonu chráněna pomocí vloţené hydroizolační vrstvy do skladby podlahy 
na terénu.  Radon byl na  pozemku měřen a radonové riziko bylo určeno jako NÍZKÉ.   

 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 Bludné proudy se dané oblasti nevyskytují. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Není řešeno – stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 
 
d) Ochrana před hlukem  

            V místě nejbliţší obytné zástavby nebudou překračovány hygienické předpisy v denní i noční 
době. 

 
 
e) Protipovodňová opatření 
 Navrhovaná stavba leţí mimo zátopové území, protipovodňová opatření nejsou navrţena 
 
f)  Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  
 Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v území, kde je ohroţena jinými negativními 

účinky.  
 

 
 B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
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a)    Napojovací místa technické infrastruktury  
Objekt je na technickou infrastruktur napojen. Dojde pouze k protaţení vnitřních rozvodů a 

k napojení svodů dešťových vod z nové střechy do stávající areálové dešťové kanalizace.  
 

b)    Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Podrobněji viz. jednotlivé profese.  

 
 
B.4.  Dopravní řešení 
 

a)    Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení je beze změny, záměr nevyvolá změnu dopravního řešení. Veřejně přístupné části 
(zpevněné plochy a prodejna) jsou navrhovány bezbariérové.   

 
b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je dopravně napojen na stávající komunikaci v rámci celého areálu firmy AVA investor.   
 
c)   Doprava v klidu 
Navrţenou stavbou se nezvyšují nároky na zvýšení pracovních míst, ale vzhledem k novému 

vyuţití se drobně zvýší počet návštěvníků, čímţ mohou narůst nároky na parkovací místa pro 
zákazníky. U objektu je navrţeno parkoviště s dostatečnou kapacitou i rezervou parkovacích míst. 
Doprava v klidu je novým návrhem v oblasti výrazně posílena.   
 

d)   Pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklo stezky se v okolí řešené stavby nevyskytují.  

 
 
B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)   Terénní úpravy  

Terénní úpravy nebudou vzhledem k navrhovaným přístavbám na stávajících zpevněných 
plochách a rovinnosti terénu prováděny.   
 
b)   Použité vegetační prvky 
 Vegetace není v době vyhotovování PD nově uvaţována 
 
c)    Biotechnická opatření 
 Nejsou uvaţována. 

 
B.6.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a)  Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda , odpady a půda 
 Stavba nevytvoří významný vliv na ţivotní prostředí  
 Stavba se nedotkne ţádné chráněné části přírody. 

 
Ovzduší, hluk, odpady, půda 

Během výstavby objektu se mohou uvolňovat emise poletavého prachu (při provádění 
zemních prací, ze skládek sypkých materiálů aj.). Dále budou emitovány škodliviny v souvislosti s 
provozem stavebních mechanismů a obsluţné dopravy na staveništi a na příjezdových komunikacích.  

Budou realizována opatření proti šíření prachu do okolí . Doba působení těchto zdrojů je 
omezená – zejména po dobu demolicí a výkopových prací.  

V době provozu záměru nebude z hlediska ovzduší a prachu vznikat negativní vliv na ŢP.  
 

Hluk 
„Z hlediska hlukového zatíţení dané lokality lze předpokládat, ţe nejméně příznivým stavem 

bude výstavba, výkopové práce s odvozem zeminy mimo staveniště. Tyto krátkodobé fáze výstavby 
jsou nejvíce náročné na vyuţití stavebních mechanizmů i dopravní obsluţnost. V době provozu 
záměru nebude z hlediska hluku vznikat negativní vliv na ŢP.  
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Odpady 
 Při realizaci záměru bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona dodavatel 
stavby, po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu povaţován provozovatel záměru. 

 Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 
Sb.) a odpady, které nemůţe sám vyuţít, trvale nabízet k vyuţití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady vyuţít, potom zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně vyuţití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uloţení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést 
evidenci o mnoţství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven 
vyhláškou MŢP č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými 
odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který 
musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náleţitosti ţádosti o tento souhlas stanovuje rovněţ 
vyhláška č. 351/2008 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, neţ jsou 
předány oprávněné osobě. 

Odpady z výstavby 

Přehled vznikajících odpadů (zařazených podle Katalogu odpadů – vyhláška č. 93/2016 Sb.), odhad 

jejich mnoţství a navrhovaný způsob vyuţití nebo odstranění odpadů je uveden v následující tabulce: 

Druh odpadu, kategorie* Odhad množství v t Způsob využití nebo odstranění, popř. 
odběratel – oprávněná osoba** 

170102 - Cihly 28 t D/E 

170101 - Beton 22 t C 
 

170405 - Ocel 4 t C 
 

170604 - Izolační 
materiály neuvedené pod 
čísly 170601 a 170603 

6 t  
E 

170904 – Směsné 
stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
číslem 170901, 170902 a 
170903 

65 t  
D/E 

170103 – Tašky a 
keramické výrobky 

18 t C 
 

170202 - Sklo 0,5 t C 

170411 – kabely 
neuvedené pod číslem 
170410 

2 t E 

170506 – vytěţená jalová 
hornina a hlušina 
neuvedená pod číslem  

35 t B 

 

*dlevyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

(legenda: A-předcházení vzniku odpadů; B-příprava k opětovnému použití; C-recyklace odpadů; D-jiné využití 

odpadů (např. Energetické; E – odstranění odpadů).  

 
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před předáním 
stavby do provozu. V rámci stavebních činností budou vznikat v relativně malých mnoţstvích odpady 
vázané na provoz zařízení stavenišť, z nichţ většinu bude nutno zařadit do kategorie nebezpečné 
odpady (N). Současně budou během stavby vznikat v relativně větších mnoţstvích odpady vázané na 
vlastní stavební činnost, které bude moţno zařadit do kategorie ostatní odpady (O). Činnosti, při 
kterých budou vznikat odpady, mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativní 
činnosti a lze je shrnout do následujících bodů: 
- odstranění odpadů nacházejících se na pozemku před a během hrubých terénních úprav 
- příprava různých komponentů pro stavbu 
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- nátěry konstrukcí 
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
- skladování materiálů pro stavbu 
Nakládání s odpady, jejich mnoţství a způsob vyuţití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ustanoveními vyhlášek MŢP ČR 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů a č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich vyuţívání 
na povrchu terénu. Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, 
který bude plnit veškeré povinnosti jako původce odpadů. 

Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné hmoty, 
maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouţitých mechanismů, jejich provoz a dodrţování předpisů na 
ochranu ţivotního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a mnoţství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu 
výstavby lze upřesnit aţ, kdyţ budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní pouţité 
materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, ţe 
hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 
výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného 
vyuţití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 
shromaţďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná skladba jednotlivých druhů odpadů v 
období výstavby je uvedena v následující tabulce: 

 

Kód Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150105 Kompozitní obaly O 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 

170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

170405 Ţelezo a ocel O 

170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 
170903 

O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200307 Objemný odpad O 

Bude vedena průběţná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloţí ke kolaudaci stavby 
doklady o mnoţství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu jejich vyuţití nebo odstranění. 
Mnoţství jednotlivých druhů odpadů budou upřesněny po zahájení stavby. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 Vliv záměru realizace objektu na přírodu a krajinu nebude znamenat významnou změnu. 
V daném území se nenachází památné stromy ani chráněné rostliny. Záměr nezasáhne do přírodě 
blízkých stanovišť. Nedojde k vlivu na prvky lokálního, regionálního ani nadregionálního USES a na 
VKP. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Plánovaná stavba nebude mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené ve sděleni 
MŢP č. 81/2008 Sb. v národním seznamu evropsky významných lokalit a nařízení vlády č. 132/2005 
Sb. nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 
 Stanovisko není vzhledem k charakteru stavby vyţadováno.  
  
 e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do reţimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
 V dané lokalitě nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma, omezení nebo podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
  
 
B.7.  Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základní požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Opatření vyplývající z poţadavků civilní ochrany na vyuţití staveb k ochraně obyvatelstva: 
 Stavební dispozice objektu neumoţňuje vybudování improvizovaného úkrytu. 

 
 
B.8.  Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Technická infrastruktura bude napojena ze stávajících inţenýrských sítí v areálu, neuvaţují se 

nové přípojky inţenýrských sítí. Pro potřebu vody bude dočasně vyuţita stávající přípojka na pozemku 
investora, elektro bude napojeno ze stávající areálové elektro přípojky. Spotřeby medií nebudou pro 
danou lokalitu nikterak omezující a přesně budou stanoveny odbornou realizující firmou na základě 
jejich zvolené technologie výstavby. 

 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je vzhledem k navrhované přístavbě na zpevněných plochách stávající. 

Nejsou potřebné ţádné další úpravy odvodnění.  
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu skrze stávající areálové komunikace, 
není potřeba budování dočasných přístupových komunikací.   

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Vliv výstavby stavby na okolní stavby a pozemky bude minimalizován. Během prací se mohou 
uvolňovat emise poletavého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.). Dále budou eliminovány 
škodliviny v souvislosti s provozem stavebních mechanismů na staveništi a na příjezdových 
komunikacích. Stavba bude prováděna pouze v denní dobu max. do 22,00 h. 

Budou  realizována opatření proti šíření prachu do okolí (omezování prašnosti v místě stavby 
– skrápění, instalace protiprašných zábran (vertikálních celoplošných záchytných textilií, vyuţívání 
chráněných shozů aj.).  

Doba působení těchto zdrojů je omezená – zejména po dobu bouracích prací. 
V době provozu záměru bude zdrojem emisí doprava. 

Hluk  
V celém výrobním areálu je vysoká hlučnost a v blízkosti se nachází také komunikace. 

Přístavba skladu palet ke stávající taţírně nezhorší stávající hodnoty hluku v území. Některé fáze 
výstavby jsou náročné na vyuţití stavebních mechanizmů i dopravní obsluţnost, ale půjde pouze o 
dočasné hlukové zatíţení.    
 Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který můţe ovlivnit akustické parametry v území. Hluk 
šířící se ze staveniště je závislý na mnoţství, umístění, druhu a stavu pouţívaných stavebních strojů, 
počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co 
nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem 
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měnit v závislosti na okamţitém stadiu. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje 
pouţívány běţně pouţívané stavební stroje - jedná se o běţnou stavební činnost prováděnou běţnými 
technologiemi, avšak se stavbou jsou spojeny významné přepravní nároky zejména na betony. 

Nepředpokládá se uţívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku 
se bude neustále měnit dle okamţité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 
staveniště však bude vznikat pouze během demolice, která je časově omezena. Je povinností stavby 
dodrţovat hlukové limity pro denní i noční dobu.  

Při realizaci záměru bude vznikat hluk z dopravy (vyvolaný dopravní obsluhou) nepřekračující 
hlukové limity. V souvislosti s vlivem uvaţovaného záměru se předpokládá zvýšení hladin hluku v 
některých referenčních bodech max. o 0,4 dB (pohltivý terén) a o 0,2 dB (odrazivý terén) v důsledku 
zvýšení intenzit vozidel.  
  
Odpad  
Při realizaci záměru i během běţného provozu záměru bude řešeno nakládání s odpady původcem 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem 
odpadu ve smyslu zákona dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu bude za původce odpadu 
povaţován provozovatel záměru. 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a 
odpady, které nemůţe sám vyuţít, trvale nabízet k vyuţití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady vyuţít, potom zajistit odstranění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit 
přednostně vyuţití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uloţení na 
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. Během stavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci 
o mnoţství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŢP 
č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je 
nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být 
vydán před zahájením stavebních prací. Náleţitosti ţádosti o tento souhlas stanovuje rovněţ vyhláška 
č. 351/2008 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, neţ jsou předány 
oprávněné osobě. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště 
 Staveniště bude řádně zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. Oplocení 
staveniště bude řešeno běţným staveništním oplocením pozemku. Všechny vstupy na staveniště 
musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami (zákazu, výstrahy ap. ČSN ISO 3864) a 
stavba zodpovídá za uzamčení mimo pracovní dobu. 
Je nutno zajistit, aby při výjezdu na veřejnou komunikaci nedocházelo k jejímu znečišťování. 
Komunikace a příjezd po stávajících vozovkách a bezpečnost práce provozu silničních vozidel 
upravuje vyhláška ČÚBP. Označení vjezdů a výjezdů bude bezpečnostní barvou dle ČSN 01 2720. 
 Skladovací plochy budou minimalizovány a bude vyuţita část stavebního pozemku. 
 S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodrţovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní ţivotní prostředí: 

 stavba bude probíhat v denní dobu do 20,00 hod 

 na stavbě budou příjmuta opatření ke sníţení prašnosti (kropení vodou apod.) 

 pouţité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
Organizací výstavby bude zajištěno, ţe jejím vlivem nedojde k poškození ţivotního prostředí. 
 
 Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá přeprava 
stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době. 
 Před prováděním je nutné nechat vytýčit stávající inţenýrské sítě jejich správci.  
 Provádění výkopů bude doprovázeno náleţitými bezpečnostními opatřeními (např. Odpojením 
přívodu el. energie do areálu). Vyznačení inţ. sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli, toto zajistit je povinností investora/GD. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu. 
  
Asanace 
 V souvislosti s plánovanou výstavbou nebudou prováděny ţádné asanace. 
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Demolice 
 Nejsou uvaţovány rozsáhlejší demolice, pouze dojde k demontáţi některých konstrukčních 
prvků a vybourání zděných příček a vyzdívek.  
 
Kácení dřevin 
 V místě plánované stavby se nachází drobné náletové dřeviny. Ty budou vykáceny a v okolí 

objektu budou po dokončení stavebních prací navrhovány nové sadové úpravy.  
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Předpokládá se, ţe stavba bude prováděna výhradně na pozemcích investora, nejsou 

poţadovány ţádné zábory veřejného prostranství. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou ţádné poţadavky na obchozí trasy.  
 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Mnoţství produkovaného odpadu bude upřesněno dodavatelem, druhy odpadů viz. Výše. 
Likvidace odpadů bude zajištěna odvozem na skládky. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Deponie zeminy se nepředpokládají, zemina bude vyuţita a rozprostřena na pozemku 
investora.  
 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodrţovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 

okolní ţivotní prostředí: 

 stavba bude probíhat v denní dobu do 22,00 hod 

 na stavbě budou přijata opatření ke sníţení prašnosti (kropení vodou apod.) 

 pouţité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 

 na stavbě bude k dispozici VAPEX pro okamţitou likvidaci případného úniku RL ze 
strojů 

Organizací výstavby bude zajištěno, ţe jejím vlivem nedojde k poškození ţivotního prostředí 
 Výstavba záměru bude organizačně zabezpečena způsobem, který bude omezovat narušení 
faktorů pohody - v nočních hodinách nebude výstavba záměru realizována, veškerá přeprava 
stavebních materiálů a stavebních odpadů bude uskutečňována pouze v denní době. 
 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce platné 
v zemi dodavatele stavby a právní předpisy platné v zemi, kde se stavba realizuje. Při vlastní realizaci 
se pouţijí právní předpisy, které upravují danou oblast přísněji. 

V průběhu výstavby se hlavní zhotovitel a ostatní zúčastnění zhotovitelé řídí poţadavky 
bezpečnosti práce obsaţenými v projektové dokumentaci, v technologických postupech, v pracovních 
postupech jednotlivých prací. 
Vjezd na stavbu bude ze stávající místní komunikace.  
 Staveniště bude řádně oploceno.  
 Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
(zákazu, výstrahy ap. ČSN ISO 3864) a stavba zodpovídá za uzamčení mimo pracovní dobu.. 
            Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za sníţené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překáţky a dále podél komunikace ve vzdálenosti max. 
50 m od sebe. 
 Případné dočasné zábory mimo hranice staveniště budou projednány s příslušnými orgány. 
 Je nutno zajistit, aby při výjezdu na veřejnou komunikaci nedocházelo k jejímu znečišťování. 
Komunikace a příjezd po stávajících vozovkách a bezpečnost práce provozu silničních vozidel 
upravuje vyhláška ČÚBP. Označení vjezdů a výjezdů bude bezpečnostní barvou dle ČSN 01 2720. 
 Umělé osvětlení staveniště a stavby při výstavbě se v tomto projektu neřeší. 
 Uvedený přehled opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouţí k doplnění projektové 
dokumentace a předcházení problémům na stavbě. Nenahrazuje však bezpečnostní předpisy platné 
pro dodavatelskou firmu k problematice BOZ a poţární ochrany. 
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V zásadě bude prostor staveniště tvořen vlastní plochou parcely – neuvaţuje se s záborem 
veřej. prostranství pro stavbu. Pro potřeby přípravy staveniště není nutno  přijímat zvláštní opatření. 
 S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodrţovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vlivů na 
okolní ţivotní prostředí: 

 stavba bude probíhat v denní dobu do 20,00 hod 

 na stavbě budou příjmuta opatření ke sníţení prašnosti (kropení vodou apod.) 

 pouţité stroje a zařízení stavby budou v bezvadném technickém stavu 
 Organizací výstavby bude zajištěno, ţe jejím vlivem nedojde k poškození ţivotního prostředí. 
 Bezpečnost práce bude zajištěna dodrţením ČSN a vyhl. 591/2006 Sb, dodrţením ustanovení 
projektu a dodrţením ustanovení dalších předpisů týkajících se bezpečnosti práce při provádění 
stavebních prací. Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je 
povinna zajistit bezpečnost práce a poţární ochranu na staveništi (ve výstavbě) potřebnými opatřeními 
v souladu s právními předpisy a normami (viz. dále), zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a 
normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. vlastních 
zaměstnanců. Na staveništi, kde je více dodavatelů, je povinností zaměstnavatelů zajistit 
koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů BOZP a PO. Součástí těchto povinností je zajištění 
výše uvedených školení BOZP a PO.  
Stavebník je povinen zajistit BOZ účinnými opatřeními i kdyţ toto není projektováno. 
 Dodavatel stavebních prací je povinen zejména : 
• vést evidence pracovníků od jejich nástupu aţ po odchod z pracoviště, vybavit je příslušnými 
osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) 
• odevzdání a převzetí staveniště zápisem 
• povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění závaţných nedostatků z hlediska BOZP 
Pracovníci musí být řádně proškoleni a ověřovány jejich znalosti z předpisů k zajištění bezpečnosti 
práce (včetně technologií ap.). 
 Před prováděním zemních prací je nutné nechat vytýčit stávající inţenýrské sítě jejich správci. 
Provádění výkopů bude doprovázeno náleţitými bezpečnostními opatřeními. Vyznačení inţ. sítí v 
projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno provozovateli, toto zajistit je povinností investora. Před 
započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele zajistit vyznačení tras podzemních 
vedení přímo na terénu. 
Výkopy musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m 
od hrany výkopu se pouţije zábrana. (např. jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké). Ve výkopech 
hlubších neţ 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. Okraje výkopu nesmí být 
zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno 
odpovědným pracovníkem dodavatele a před prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším 
neţ 24 h. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený 
pracovník. Vstupují-li do výkopu pracovníci, musí být nejmenší šířka výkopu 0,8 m. Při ručním 
odpaţování výkopu se musí postupovat zespoda výkopu za současného zasypávání výkopu. Sklony 
svahů budou dle projektu.Ochrana proti pádu se vyţaduje jiţ od výšky 1,5 m. Při práci ve výškách 
nesmí činnost vykonávat osamocený pracovník. V dodavatelské dokumentaci musí být stanoven 
konkrétní způsob zajištění pracovníků, u osobního zajištění zejména místo upevnění systému 
zachycení pádu. 
 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Úpravy výstavbou dotčených staveb nejsou vyţadovány. 

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Nejsou uvaţovány. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Ţádné speciální podmínky nejsou stanoveny.   
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Postup výstavby ani dílčí termíny nejsou určeny, bude předmětem upřesnění investorem. 
Zahájení stavby je uvaţováno v 1. polovině 2020 a dokončení v roce 2021. 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 Není řešeno.  
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