
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:
 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00

11 675 439,55

15,00% 1 751 315,9311 675 439,55

CZK

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

20.09.2018

CZ24270857

24270857

CZ24270857

R-MOSTY, Z.S.

11 675 439,55
0,00

13 426 755,48

24270857
CZ24270857

24270857
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Stavba:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

    VRN1 - Projektové práce

    VRN2 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

08 Vzduchotechnika 409 214,38 Kč        470 596,54 Kč           

1 374 770,28 Kč         1 195 452,42 Kč     

11 675 439,55 13 426 755,48

Cena s DPH [CZK]Objekt Cena bez DPH [CZK]

7 953 412,05 Kč         6 916 010,48 Kč     

Kód

SO 01 Stavební část

01 Bourací práce

03

SO 02

02 Stavební úpravy

Profese

Vnitřní Kanaliazce

04

06 Vnitřní plynovod

VRN VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

05 Topení

07 Elektroinstalace

09 Truhlářské práce

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

20.09.2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ 
BOLESLAVY

577 533,48 Kč        

Vnitřní Vodovod

1 411 154,03 Kč         

31 785,85 Kč             

1 227 090,46 Kč     

27 639,87 Kč          

664 163,50 Kč           

436 551,28 Kč           379 609,81 Kč        

11 675 439,55 13 426 755,48

49 868,03 Kč          

652 858,55 Kč        750 787,33 Kč           

0,00 0,00

57 348,23 Kč             

276 186,38 Kč           240 162,07 Kč        

-  Kč                   -  Kč                       
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

290 030,10

0,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CZ24270857

24270857

20.08.2018

CZ24270857

24270857

CZ24270857

0,00

290 030,10 43 504,52

290 030,10
0,00

333 534,62
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Projektové práce a dokumentace

    VRN2 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

290 030,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav 20.08.2018

290 030,10

Cena celkem [CZK]

290 030,10

R-MOSTY, Z.S. Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Kód - Popis

49 868,03

240 162,07
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
    VRN1 - Projektové práce a dokumentace

1. 0052610356R
soub
or

1,000 24 872,54

2. 005241010R
soub
or

1,000 7 559,22

3. 0052610365R
soub
or

1,000 6 461,76

4. 0052610323R
soub
or

1,000 10 974,51

    VRN2 - Zařízení staveniště

5. 005121R
soub
or

1,000 192 366,00

6. 5211040
soub
or

1,000 10 974,51

7. 5211080
soub
or

1,000 11 949,02

8. 005121R
soub
or

1,000 24 872,54

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

20.08.2018

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

240 162,07

Zařízení staveniště 192 366,00

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

290 030,10
49 868,03

Projektové práce - dílenská dokumentace 24 872,54

Popis

290 030,10

Zábor veřejného prostranství 10 974,51

Dokumentace skutečného provedení 7 559,22

Fotodokumentace stavby 6 461,76

Zajištění všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech - admonistrativní činnost

10 974,51

Bezpečnostní a hygienická opatření na 
staveništi, ochrana před vstupem nepovolaných 
osob

11 949,02

Zajištění koordinační a kompletační činnosti 24 872,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO01 - Stavební část

01 - BOURACÍ PRÁCE

20.09.2018

24270857

CZ24270857

24270857

1 195 452,42

CZ24270857

24270857

CZ24270857

0,00

1 195 452,42

179 317,86

0,000,00

1 374 770,28

1 195 452,42

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

01 - BOURACÍ PRÁCE

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

R-MOSTY, Z.S. Design&Build s.r.o.

Design&Build s.r.o.

SO01 - Stavební část

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

1 195 452,42

01 - BOURACÍ PRÁCE

1 195 452,42

REKAPITULACE ROZPOČTU

0,00

1 195 452,42

20.09.2018
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

01 - BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE-1.PP

1.
RBP20181001 m2 214,740 100,42

2.
RBP20181002 m2 107,525 110,46

3.
RBP20181003 m3 0,965 3 442,98

4.
RBP20181004 m3 2,028 3 442,98

5.
RBP20181005 m3 0,317 3 442,98

6.
RBP20181006 m3 1,498 3 787,28

7.
RBP20181007 m3 2,268 4 923,46

8.
RBP20181008 m3 7,025 3 098,68

9.
RBP20181009 m2 10,500 244,78

10.
RBP20181010 m3 15,358 3 442,98

11.
RBP20181011 m3 1,875 3 787,28

12.
RBP20181012 ks 1,000 143,46

13.
RBP20181013 ks 1,000 286,92

14.
RBP20181014 m3 2,713 317,08

15.
RBP20181015 m3 54,253 376,67

16.
RBP20181016 m3 56,965 717,29

BOURACÍ PRÁCE-1.NP

15.
RBP20181012 ks 12,000 143,46

16.
RBP20181013 ks 12,000 286,92

17.
RBP20181017 ks 2,000 215,19

7 101,15

Odvoz a likivdace směsného odpadu

Odvoz a likvidace suti

40 860,61

143,46

Přesun hmot po staveništi

860,12

20 435,30

Demontáž okenních křídel pl. do 1m2

Demontáž ocelových zárubní

Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2 1 721,49

3 442,98

1 195 452,42

1 195 452,42

20.09.2018

Popis

Design&Build s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO01 - Stavební část

01 - BOURACÍ PRÁCE

ROZPOČET

Design&Build s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Otlučení omítek stěn v ploše do 100 %

Otlučení omítek kleneb v ploše do 100 %

Vybourání nenosných příček tl. 195 mm

Vybourání nenosných příček tl. 150 mm

Vybourání pro přívod/odtah provětrávaného 
podloží 

Vybourání schodiště 1.PP

Vybourání části stropní kce nad 1.PP

Vybourání nosné zdi tl. 300  mm

286,92

21 564,26

11 877,44

6 982,37

1 092,60

5 673,19

11 166,42

21 768,26

52 877,32

3 323,34

Vybourání cihelné části podlahy

Demontáž dveřních křídel pl. do 4m2

Demontáž dveřních zárubní 

Plošné podepření přilehlé klenby a klenebných 
pasů vč. Stojek a desek

2 570,20

Vybourání skladby podlahy 1.pp v místě jímky

430,37
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18.
RBP20181018 ks 7,000 322,78

19.
RBP20181019 ks 9,000 215,19

20.
RBP20181020 ks 9,000 143,46

21.
RBP20181021 m 10,460 47,82

22.
RBP20181022 m 10,460 38,26

23.
RBP20181023 hod 24,000 152,15

24.
RBP20181024 ks 8,000 121,72

25.
RBP20181025 kpl 1,000 486,89

26.
RBP20181026 m2 51,050 43,04

27.
RBP20181027 m2 42,900 43,04

28.
RBP20181028 m 66,380 8,61

29.
RBP20181029 m2 81,300 21,52

30.
RBP20181030 ks 12,000 43,04

31.
RBP20181003 m3 4,846 3 442,98

32.
RBP20181030 m3 0,679 3 442,98

33.
RBP20181031 m3 10,222 3 442,98

34.
RBP20181032 m3 3,159 3 442,98

35.
RBP20181033 m3 1,066 3 442,98

36.
RBP20181034 m3 4,108 3 442,98

37.
RBP20181035 m3 2,336 3 442,98

38.
RBP20181036 m3 0,599 3 098,68

39.
RBP20181037 m2 124,200 286,92

40.
RBP20181014 m3 4,274 317,08

41.
RBP20181015 m3 85,472 376,67

42.
RBP20181516 m3 89,746 573,83

BOURACÍ PRÁCE-2.NP

43.
RBP20181012 ks 8,000 143,46

44.
RBP20181038 ks 2,000 71,73

45.
RBP20181013 ks 10,000 286,92

14 142,05

8 042,12

1 854,87

Demontáž lamino podlahy

Osekání keramického obkladu

Osekání keramické dlažby

Osekání soklíků keramické dlažby

Demontáž radiátorů

Demontáž stávající technologie - vnější trubní 
zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, 
syfony apod..)

571,36

Vybourání podlahy pro betonové základky 
příček

1 749,47

516,45

16 686,07

2 336,41

35 193,55

Vybourání stěny tl. 180 mm

Vybourání stěny tl. 160 mm

2 197,05

1 846,30

486,89

10 874,83

3 670,22

2 259,46

1 936,68

1 291,12

500,19

400,15Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm

Demontáž mříží oken

Demontáž okenních křídel pl. do 4 m2

Demontáž dřevěných rámů oken

Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm

Odvoz a likivdace směsného odpadu

Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2

Vybourání příčky tl. 100 mm

Vybourání příčky tl. 120 (130) mm

Přesun hmot po staveništi

Odvoz a likvidace suti

51 498,99

1 355,07

32 194,73

1 147,66

2 869,15

Demontáž zařizovacích předmětů

Vybourání nosné stěny tl. 320 mm

Vybourání části nosných stěn tl. 365 mm

Vybourání části nosných stěn tl. 690(700) mm

973,77

3 651,65Vyklizení nábytku a truhlářských prvků

143,46

35 634,87Celoplošné rozebrání podlahy 1.NP

Demontáž dveřních křídel pl. do 3m2

Demontáž ocelových zárubní
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46.
RBP20181017 ks 1,000 107,59

47.
RBP20181018 ks 11,000 161,39

48.
RBP20181019 ks 12,000 107,59

49.
RBP20181021 m 13,270 47,82

50.
RBP20181022 m 13,270 38,26

51.
RBP20181023 hod 24,000 152,15

52.
RBP20181024 ks 5,000 121,72

53.
RBP20181025 kpl 1,000 486,89

54.
RBP20181026 m2 29,920 43,04

55.
RBP20181027 m2 6,300 43,04

56.
RBP20181028 m 15,730 8,61

57.
RBP20181101 m2 66,500 71,73

58.
RBP20181102 m2 58,200 71,73

59.
RBP20181030 ks 13,000 43,04

60.
RBP20181103 m2 6,300 55,95

61.
RBP20181104 m2 9,950 182,58

62.
RBP20181105 m3 2,625 4 131,58

63.
RBP20181106 m3 1,897 4 544,74

64.
RBP20181107 m3 7,673 3 442,98

65.
RBP20181108 m3 3,260 3 442,98

66.
RBP20181109 m3 2,896 3 442,98

67.
RBP20181110 m3 3,288 3 442,98

68.
RBP20181637 m2 131,000 286,92

69.
RBP20181014 m3 3,611 317,08

70.
RBP20181015 m3 72,215 376,67

71.
RBP20181716 m3 75,826 860,75

BOURACÍ PRÁCE-3.NP

72.
RBP20181012 ks 8,000 143,46

73.
RBP20181038 ks 2,000 71,73

Vybourání stěny tl. 90 mm

Odvoz a likivdace směsného odpadu

634,56

Demontáž dveřních křídel pl. do 3m2 143,46

1 147,66

4 769,97

559,48

26 416,42

608,61

486,89

Demontáž radiátorů

Vybourání nosné stěny tl. 330 mm

Osekání keramické dlažby

Osekání soklíků keramické dlažby

Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm

Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm

Vyklizení nábytku a truhlářských prvků

Demontáž zařizovacích předmětů

Vybourání stěny tl. 180 mm

11 319,49

9 970,02

Vybourání vloženého patra vč. Schodiště

Vybourání části nosných stěn tl. 620 mm

Celoplošné rozebrání podlahy 2.NP 37 585,89

1 144,89

Demontáž dveřních křídel pl. do 2m2

Demontáž parketové podlahy

Demontáž prkenné podlahy

11 225,50

Vybourání části nosných stěn tl. 520 mm 10 846,30

Vybourání  stěn tl. 220 mm

Demontáž okenních křídel pl. do 3 m2

Demontáž dřevěných rámů oken

Demontáž okenních křídel pl. do 1m2

1 287,68

107,59

1 291,12

Demontáž stávající technologie - vnější trubní 
zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, 
syfony apod..)

Osekání keramického obkladu

Odvoz a likvidace suti

4 174,62

352,48

1 816,69

8 619,46

Demontáž SDK podhledů

1 775,29

271,13

135,40

507,65

3 651,65

27 201,10

Přesun hmot po staveništi 65 266,71
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74.
RBP20181013 ks 10,000 286,92

75.
RBP20181017 ks 1,000 107,59

76.
RBP20181018 ks 11,000 161,39

77.
RBP20181019 ks 12,000 107,59

78.
RBP20181021 m 13,270 47,82

79.
RBP20181022 m 13,270 38,26

80.
RBP20181023 kpl 1,000 152,15

81.
RBP20181024 ks 5,000 121,72

82.
RBP20181025 kpl 1,000 486,89

83.
RBP20181026 m2 29,920 43,04

84.
RBP20181027 m2 6,300 43,04

85.
RBP20181028 m 15,730 8,61

86.
RBP20181101 m2 66,500 71,73

87.
RBP20181102 m2 58,200 71,73

88.
RBP20181030 ks 13,000 43,04

89.
RBP20181103 m2 6,300 55,95

90.
RBP20181104 m2 9,950 182,58

91.
RBP20181201 m3 0,645 3 925,00

92.
RBP20181202 m3 4,044 4 131,58

93.
RBP20181203 m3 0,905 3 442,98

94.
RBP20181204 m3 2,239 3 442,98

95.
RBP20181205 m3 8,189 3 442,98

96.
RBP20181206 m3 4,429 3 442,98

97.
RBP20181207 m2 135,100 286,92

98.
RBP20181014 m3 4,107 317,08

99.
RBP20181015 m3 82,131 376,67

100.
RBP20181816 m3 86,237 1 004,20

BOURACÍ PRÁCE - 4.NP 0,00

101.
RBP20181018 ks 4,000 143,46

Demontáž dřevěných rámů oken

Demontáž ocelových zárubní

1 775,29Demontáž okenních křídel pl. do 3 m2

Vyklizení nábytku a truhlářských prvků

634,56

Demontáž okenních křídel pl. do 1m2

1 291,12

Demontáž zařizovacích předmětů

Demontáž vnitřních parapetů rš do 300 mm

107,59

507,65

152,15

608,61

Demontáž oplechování parapetů rš do 200 mm

3 115,76

573,83

86 599,74

135,40

Demontáž stávající technologie - vnější trubní 
zakončení vodovodu a kanalizace (roháčky, 
syfony apod..)

Demontáž okenních křídel pl. do 2 m2

Odvoz a likvidace suti

Vybourání  stěn tl. 330(350) mm

Demontáž SDK podhledů

Demontáž radiátorů

Demontáž prkenné podlahy

Přesun hmot po staveništi

Osekání keramické dlažby

Demontáž parketové podlahy

271,13

2 530,52

Vybourání vloženého patra vč. Schodiště 1 816,69

Osekání soklíků keramické dlažby

2 869,15

4 769,97

559,48

352,48

Osekání keramického obkladu 1 287,68

486,89

4 174,62

Vybourání části nosných stěn tl. 575 mm

Celoplošné rozebrání podlahy 3.NP 38 762,24

1 302,09Odvoz a likivdace směsného odpadu

7 709,60

15 247,85

30 936,03

Vybourání části nosných stěn tl. 520(530) mm

Vybourání nosné stěny tl. 400 mm

16 706,66

28 193,55

Vybourání stěny tl. 90 (100) mm

Vybourání stěny tl. 240(220) mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102.
RBP20181019 ks 4,000 71,73

103.
RBP20181021 m 3,320 47,82

104.
RBP20181022 m 3,320 38,26

105.
RBP20181501 m2 14,258 430,37

106.
RBP20181502 m3 5,209 4 131,58

107.
RBP20181503 m2 154,400 286,92

108.
RBP20181014 m3 3,014 317,08

109.
RBP20181015 m3 60,280 376,67

110.
RBP20181916 m3 63,293 1 147,66

OSTATNÍ

111.
RBP2018917 kpl 1,000 21 802,88

112.
RBP2018918 hod 36,000 152,15

113.
RBP2018919 m2 659,900 50,21

114.
RBP2018920 m2 340,855 0,00

115.
RBP2018921 m2 659,900 20,08

116.
RBP2018922 m2 340,855 0,00

117.
RBP20181014 m3 1,900 317,08

118.
RBP20181015 m3 11,086 376,67

119.
RBP20181995 m3 12,986 860,75

Odvoz a likvidace suti

72 639,45

955,67

Pomocné lešení

Otlučení omítek 1.-4.NP stropů ze 20% (nebude 
provedeno na žádost investora)

Přesun hmot po staveništi

Odvoz a likivdace směsného odpadu

44 299,71

22 705,37

158,76

21 802,88

Demontáž vnitřních parapetů rš do 100 mm

Demontáž dřevěných rámů oken

Demontáž oplechování parapetů rš do 100 mm

602,45

Odvoz a likvidace suti

Přesun hmot po staveništi

Odvoz a likivdace směsného odpadu

11 177,91

4 175,86

Úklid stavby 5 477,47

Oškrábání omítek 1.-4.NP stěn ze 80% 33 133,66

Oškrábání omítek 1.-4.NP stropů ze 80% 
(nebude provedeno na žádost investora)

0,00

Celoplošné rozebrání podlahy 4.NP

6 136,43

21 520,98
Vybourání komínu v prostorách půdy a nad 
střešní rovinou

Rozebrání střešního pláště v místě 
navrhovaných střešních oken

286,92

127,01

0,00

Otlučení omítek 1.-4.NP stěn ze 20% 13 253,46
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

6 916 010,48

24270857

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO01 - Stavební část

0,00

7 953 412,05

24270857

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

20.09.2018

24270857

0,00

6 916 010,48

0,00

1 037 401,57

CZ24270857

6 916 010,48

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

CZ24270857

CZ24270857
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 916 010,48

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

SO01 - Stavební část

0,00

6 916 010,48

6 916 010,48

R-MOSTY, Z.S.

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

20.09.2018

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Strana 14 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

OCELOVÉ PRVKY A PŘEKLADY

1. ROC20181001 m 123,800 1 267,79

2. ROC20181002 m 148,560 430,88

3. ROC20181003 m 4,430 1 707,95

4. ROC20181004 m 5,316 417,13

5. ROC20181005 m 21,960 2 246,67

6. ROC20181006 m 26,352 591,44

7. ROC20181007 m 73,465 2 452,82

8. ROC20181008 m 88,158 713,28

9. ROC20181009 m 10,530 3 167,60

10. ROC20181010 m 12,636 992,63

11. ROC20181011 m 99,970 2 991,54

12. ROC20181012 m 119,964 857,45

13. ROC20181013 m 21,400 3 167,60

14. ROC20181014 m 25,680 972,54

15. ROC20181015 m 32,630 1 239,96

16. ROC20181016 m 39,156 410,81

17. ROC20181017 m 5,065 742,62

18. ROC20181018 m 6,078 82,31

19. ROC20181019 ks 18,000 484,17

20. ROC20181020 ks 18,000 241,52

Ocelový profil UPE 270 24 974,76

Osazení keramické ploché překlady osazené do 
maltového lože, výšky 71 mm, šířky 145 
mm,délky 1250 mm

Ocelová pásnice 50/10 500,30

8 715,05

JEKL 100/100/4 16 085,69

Keramický plochý překlad 71/145/1250 mm 4 347,37

156 952,90

Osazení ocelové profily stropu UPE 270 67 786,73

Osazení sloupek JEKL 100/100/4 40 459,74

Ocelový profil UPE 240 102 862,78

Ocelový profil IPE 160

7 566,21

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Popis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

Osazení ocelová pásnice 50/10 3 761,36

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO01 - Stavební část

02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Osazení ocelové profily-příložky vazných trámů 
UPE 240 

299 064,49

6 916 010,48

6 916 010,48

Ocelový profil IPE 270

Ocelový profil IPE 220 62 880,92

12 542,83

15 585,64

Osazení ocelové profily stropu nad IPE 220 

64 011,74

Osazení ocelový překlad IPE 160 

Osazení ocelový profil IPE 270 33 354,87

180 196,72

Ocelový profil IPE 200

Osazení ocelové profily stropu IPE200

Ocelový profil HEA100

Osazení ocelové překlady HEA 100

20.09.2018

2 217,47

49 336,79
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

21. ROC20181021 kpl 1,000 116 184,24

22. ROC20181022 t 17,963 1 235,52

23. ROC20181023
soub
or

1,000 38 081,66

DŘEVĚNÉ PRVKY

67. ROC20181024 m3 3,885 13 406,40

68. ROC20181025 m3 3,721 13 406,40

92. ROC20181026 m3 0,134 13 406,40

77. ROC20181027 m3 0,149 25 239,60

79. ROC20181028 m3 12,950 5 726,45

70. ROC20181029 m 136,400 23,18

71. ROC20181030 ks 760,000 2,52

72. ROC20181031 kpl 1,000 25 642,40

73. ROC20181032 t 12,656 1 853,28

74. ROC20181033
soub
or

1,000 6 371,46

BETONOVÉ KONSTRUKCE 

75. ROC20181034 m3 0,407 2 154,60

76. ROC20181035 m2 3,690 389,20

77. ROC20181036 t 0,040 18 399,60

78. ROC20181037 t 0,044 23 912,64

79. ROC20181038 ks 89,000 293,44

80. ROC20181039 ks 89,000 509,03

81. ROC20181040 m3 0,719 2 291,40

82. ROC20181041 m2 7,575 426,13

83. ROC20181042 m3 0,140 3 145,03

84. ROC20181043 m2 11,125 545,83

85. ROC20181044 m2 3,404 545,83

86. ROC20181045 t 0,234 25 171,20

87. ROC20181046 t 0,257 23 912,64

88. ROC20181047 m3 2,336 1 155,96

PZD deska 180/30/9 45 303,92

Zhotovení dřevěné oboustranné příložky 
stropních trámů fošna 80/200 (předpoklad 50% 
sanace stávající konstrukce)

52 079,04

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

25 642,40

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

116 184,24

Zhotovení dřevěné trámky stropu 80/80 1 791,52

Doprava materiálu na stavbu

Svorníky-2xmatka M10 1 918,21

Bednění ŽB desky

23 454,45

Výztuž dle statické části 

735,98

5 880,62

Bednění betonových prahů

Vyztužení žb desky

Roznášecí betonové prahy 190/125 pod zděné 
příčky tl. 140 mm, C20/25 

Osazení PZD desky 180/30/9

Vyvázání výztuže žb schodiště

Bednění žb desky schodiště 6 072,38

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

1 436,13

3 227,95

6 371,46

26 115,80

Zhotovení ŽB deska tl. 100 mm, nad 1.PP, 
beton C20/25

877,57

1 052,16

6 145,25

Přesun hmot po staveništi 22 193,65

38 081,66

Provedení ŽB bloku pod ocelový svařenec 1.NP 440,30

Bednění schod. Stupnu schodiště 1 858,01

Výztuž žb schodiště

Betonáž žb desky schodiště 2 700,61

Zhotovení dřevěná fošna 100/150 kotvena na 
chemickou kotvu, závitová tyč ∅10 mm,uložení 
300 mm

Smrkové řezivo C24 impregnované proti 
dřevokazným škůdcům

3 748,08

74 155,52

Zhotovení dřevěné trámky stropu 100/100 49 885,21

1 647,86

Svorníky-závitová tyč ∅10mm á 600 mm 
(1ks=300mm)

3 161,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

89. ROC20181048 m3 0,370 1 155,96

90. ROC20181049 m3 3,973 1 740,40

91. ROC20181050 m2 28,373 146,84

92. ROC20181051 kpl 1,000 22 503,60

93. ROC20181052 t 42,812 1 429,92

94. ROC20181053
soub
or

1,000 4 125,22

ZDĚNÉ KONSTRUKCE

121. ROC20181054 m2 251,485 247,61

122. ROC20181055 m2 276,634 328,32

151. ROC20181056 m2 16,912 291,38

152. ROC20181057 m2 18,603 437,76

130. ROC20181058 m3 13,427 3 050,64

124. ROC20181059 kpl 1,000 17 072,64

125. ROC20181060
soub
or

1,000 76 071,74

126. ROC20181061
soub
or

1,000 4 483,98

SDK KONSTRUKCE

160. ROC20181062 m2 113,684 934,46

159. ROC20181063 m2 41,118 738,09

167 ROC20181064 m2 26,064 783,00

193 ROC20181065 m2 29,086 875,08

192 ROC20181066 m2 85,561 1 139,92

185 ROC20181067 m2 6,292 1 789,34

186 ROC20181068 m2 5,395 1 789,34

170 ROC20181069 m2 2,070 630,30

198 ROC20181070 m2 23,048 595,86

187 ROC20181071 m2 176,054 571,16

196 ROC20181072 m2 40,100 575,87

163. ROC20181073 kpl 1,000 15 473,60

164. ROC20181074
soub
or

1,000 34 583,58

8 143,69

SDK kaslík 1xoplášť. 1x RBI 12,5 mm

Přesun hmot po staveništi

Dozdívky z cihel plných pálených na maltu M5 
D+M

40 960,61

90 824,46

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

22 503,60

61 217,04

4 125,22

62 269,80

4 927,86

Děrované cihly P+D, P15, tl. 240 mm

Zdivo jednoduché z cihel děrovaných spojených 
na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
P15, tl. zdiva 240 mm

Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených 
na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
P15, tl. Příčky 140 mm

Děrované cihly P+D, P15, tl. 140 mm

76 071,74

97 532,51

11 258,55

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

17 072,64

Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplášť. Tl. 150 mm, 2x 
RB 12,5 mm, 2xRBI 12,5 mm

25 452,51

Betonáž schodištových stupnů

Beton C20/25

428,05

6 914,61

OSB desky tl. 22 mm 4 166,38

SDK podhled 1xoplášť 1xRB 12,5 mm 100 554,99

SDK podhled 1xoplášť 1xRBI 12,5 mm 23 092,57

Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplášť. Tl. 100 mm, RB 
12,5 mm

30 348,47

Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplášť. Tl. 100 mm, 2x 
RB 12,5 mm, 2xRBI 12,5 mm

20 407,90

4 483,98

Příčka SDK, ocel.kce, 2xoplášť. Tl. 150 mm, 2x 
RB 12,5 mm

SDK předstěna tl. 100 mm

SDK předstěna tl. 50 mm

SDK kaslík 1xoplášť. 1x RB 12,5 mm

9 653,87

1 304,71

13 733,41

106 233,93
Provětrávaná předstěna tl. 125 mm, HLINÍKOVÝ 
ROŠT tl. 100 mm vodovzdorná překližka tl. 12 
mm, 1x SDK deska RBI tl. 12,5 mm

Doprava materiálu na stavbu

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

15 473,60

Přesun hmot po staveništi 34 583,58
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

165. ROC20181075
soub
or

1,000 23 662,45

PODLAHY

166. ROC20181076 m2 101,200 322,78

167. ROC20181077 ks 331 115,60

168. ROC20181078 m3 10,120 880,31

169. ROC20181079 m3 11,132 428,30

170. ROC20181080 m2 93,300 272,37

171. ROC20181081 m3 6,671 1 740,40

172. ROC20181082 t 0,340 29 398,32

173. ROC20181083 m2 154,700 53,56

174. ROC20181084 m2 170,170 142,27

175. ROC20181085 m2 120,700 46,72

176. ROC20181086 m2 132,770 128,67

177. ROC20181087 m2 112,250 35,04

178. ROC20181088 m2 123,475 102,12

179. ROC20181089 m2 45,900 33,04

180. ROC20181090 m2 50,490 90,70

181. ROC20181091 m2 143,680 30,99

182. ROC20181092 m2 158,048 82,15

183. ROC20181093 m2 32,650 24,76

184. ROC20181094 m2 35,915 57,30

185. ROC20181095 m2 577,230 252,60

186. ROC20181096 m3 38,097 2 036,80

187. ROC20181097 m2 577,230 28,93

188. ROC20181098 l 126,991 44,99

189. ROC20181099 m2 118,850 377,57

190. ROC20181100 m2 7,337 377,57

191. ROC20181101 m2 138,806 199,00

192. ROC20181102 m 155,810 150,48

193. ROC20181103 m 77,905 16,42

44 873,96

2 770,22

27 622,33

808,44

2 058,07

Zřízení štěrkového lože tl. 100 mm

Polystyren EPS tl. 80 mm

Pokládka TI polyestern EPS tl. 20 mm

8 908,72

4 767,81

Polystyren EPS tl. 60 mm

23 662,45

32 665,30

Beton C20/25 11 610,12

Výztuž betonové desky KARI síť 150/150/6 9 984,02

12 609,42

5 638,77

Zřízení betonové desky tl. 65 mm

Doprava materiálu na stavbu

Štěrk 0/63

Plastová tvarovka provětrávané podlahy 
580x580x300 mm

Pokládka TI polyestern EPS tl. 80 mm

17 083,25

3 933,39Pokládka TI polyestern EPS tl. 60 mm

25 412,01

38 298,06

Zřízení provětrávaného podloží z plastová 
tvarovka provětrávané podlahy 580x580x300 
mm

Pokládka TI polyestern EPS tl. 100 mm 8 285,30

Pokládka TI polyestern EPS tl. 50 mm 1 516,41

Polystyren EPS tl. 50 mm 4 579,36

Pokládka TI polyestern EPS tl. 40 mm 4 451,95

Zřízení betonové mazaniny s PVL výztuží tl. 60 
mm

145 808,99

Polystyren EPS tl. 20 mm

Polystyren EPS tl. 100 mm 24 210,43

Polystyren EPS tl. 40 mm 12 983,39

Zřízení podlah keramických 200x200 mm 
schodiště

Obklad soklíků keram rovných tmel výška 10 
cm, lepidlo, spár. Hmota

23 446,29

1 278,89Řezání dlaždic keram. Pro soklíky

Keramické dlaždice protiskluzové 200x200 mm

Beton C20/25 s PVL výztuží 77 596,34

Zřízení penetračního nátěru betonové mazaniny 16 701,11

Penetrační nátěr 5 713,56

Zřízení podlah keramických 200x200 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

194. ROC20181104 m2 118,850 60,88

195. ROC20181105 m2 551,950 280,44

196. ROC20181106 m2 607,145 152,00

197. ROC20181107 m 406,540 74,71

198. ROC20181108 m 447,194 31,67

199. ROC20181109 m 150,900 42,41

200. ROC20181110 m2 4,000 216,28

201. ROC20181111 m2 4,400 145,46

202. ROC20181112 m2 370,400 216,28

203. ROC20181113 m2 407,440 181,94

204. ROC20181114 kpl 1,000 42 660,40

205. ROC20181115
soub
or

1,000 45 453,82

206. ROC20181116
soub
or

1,000 32 467,02

OBKLADY

207. ROC20181117 m2 82,570 419,52

208. ROC20181118 m2 82,570 67,64

209. ROC20181119 m2 90,827 199,00

209. ROC20181919 m2 122,200 447,64

210. ROC20181120
soub
or

1,000 3 469,05

211. ROC20181121
soub
or

1,000 3 469,05

FASÁDA

212. ROC20181121 m2 88,000 34,09

213. ROC20181122 m2 96,800 16,22

214. ROC20181123 m2 632,450 442,47

215. ROC20181124 m2 695,695 201,48

216. ROC20181125 m2 71,250 425,39

217. ROC20181126 m2 78,375 242,03

218. ROC20181127 m 58,828 37,92

219. ROC20181128 m 273,780 39,51

220. ROC20181129 m 45,600 31,14

Zřízení obkladů stěn,tmel, lepidlo,200x200 mm

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Spárování obkladů keramických vč spárovacího 
tmelu

92 286,04

30 371,79

3 469,05

42 660,40

45 453,82

32 467,02

34 639,77

5 585,03

640,00

80 110,41

74 128,17

1 419,79

Zateplovací systém fasády EPS tl. 150 mm s 
kotvením dle výrobce 

279 837,57

Fasádní polystyren EPS tl. 150 mm

Zřízení soklové lišty PVC

6 399,37

865,12

1 570,53

Zateplovací systém sokl XPS tl. 120 mm s 
kotvením dle výrobce

30 309,27

Fasádní polyestern XPS tl. 120 mm 18 968,83

Ochranná folie

140 167,96

Soklová lišta PVC

Svařování povlakových podlah z pásů včetně 
svařovací šňůry PVC

Keramická obkladačka 200 x 200 mm 18 074,57

Přesun hmot po staveništi 3 469,05

Doprava materiálu na stavbu

Okapový LT profil

Rohová lišta PVC 100x2,0 m 10 816,46

Podlahovina z PVC

Spárování podlah keramických vč spárovacího 
tmelu

OSB deska P+D tl. 18 mm 2500x675 mm

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

7 235,11

154 788,86

14 162,28

Zřízení celoplošného záklopu z OSB desek tl. 15 
mm P+D

Lepení povlakových podlah z pásů PVC

OSB deska P+D tl. 15 mm 2500x675 mm

Zřízení celoplošného záklopu z OSB desek tl. 18 
mm P+D

Zakrývání výplní otvorů z lešení 2 999,97

Zakládací soklový profil LOS 153/0,7 mm 2 230,81

D+M Hydroizolační stěrka koupelnová (pouze v 
prostoru sprch a van)

54 701,61
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

221. ROC20181130 m 45,600 27,25

222. ROC20181131 m2 703,700 229,27

223. ROC20181132 m2 703,700 67,63

224. ROC20181133 m2 703,700 52,70

225. ROC20181134 m2 703,700 28,62

226. ROC20181135 m2 895,800 97,73

227. ROC20181136 m2 895,800 35,35

228. ROC20181137 m2 895,800 37,43

229. ROC20181138
soub
or

1,000 38 155,21

230. ROC20181139
soub
or

1,000 34 521,38

VÝPLNĚ OTVORŮ 

231. ROC20181140 ks 3,000 525,92

232. ROC20181141 ks 2,000 1 489,60

233. ROC20181142 ks 1,000 1 383,20

234. ROC20181143 ks 49,000 148,80

235. ROC20181144 ks 11,000 699,20

236. ROC20181145 ks 17,000 699,20

237. ROC20181146 ks 1,000 699,20

238. ROC20181147 ks 1,000 699,20

239. ROC20181148 ks 2,000 699,20

240. ROC20181149 ks 2,000 699,20

241. ROC20181150 ks 10,000 699,20

242. ROC20181151 ks 3,000 699,20

243. ROC20181152 ks 1,000 699,20

244. ROC20181153 ks 1,000 699,20

245. ROC20181154 ks 3,000 863,36

246. ROC20181155 ks 2,000 4 529,60

247. ROC20181156 ks 1,000 3 587,20

248. ROC20181157 ks 49,000 729,60

249. ROC20181158 ks 1,000 1 717,60
Dveře vnitřní plechové pozinkované pravé 
800/1970

Ocelová zárubeň pravá 100/700/1970

Ocelová zárubeň levá 145/700/1970

2 097,60

699,20

1 398,40

Ocelová zárubeň levá 145/900/1970

699,20

699,20

Dveře vnitřní plechové pozinkované 1450/1970

Dveře vnitřní plechové pozinkované 1300/2050

9 059,20

3 587,20

Ocelová zárubeň levá 100/800/1970 1 398,40

47 593,99

1 242,63

161 338,23
Zřízení fasádní probarvené omítky na 

penetrační nátěrtl.5 mm

33 528,43

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 15 
m 

87 546,46

Ocelová zárubeň 100/1450/1970 mm 2 979,20

Ocelová zárubeň 100/1300/2050 mm 1 383,20

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 
15 m 

Zřízení lepící stěrky s perlinkou

Zřízení lepící stěrky tl. 5 mm

Montáž dveří do zárubní pl. Do 2,0 m2

Montáž dveří do zárubní pl. Do 3,0 m2

Ocelová zárubeň levá 145/800/1970 11 886,40

2 590,08

35 750,40

Ocelová zárubeň levá 100/700/1970

37 081,72

Celeplošné vyrovnání stávající fasády 20 138,88

6 992,00

Osazení zárubní dveří ocelových pl. Do 2,0 m2 7 291,20

1 717,60

Osazení zárubní dveří ocelových pl. Do 3,0 m2 1 577,76

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

38 155,21

34 521,38

Ocelová zárubeň pravá 145/900/1970

Ocelová zárubeň pravá 100/800/1970

parapetní LPE profil

699,20

 Příplatek za každý měsíc použití lešení 31 665,74

Ocelová zárubeň pravá 145/800/1970 7 691,20

Ocelová zárubeň levá 100/600/1970
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

250. ROC20181159 ks 11,000 676,40

251. ROC20181160 ks 3,000 676,40

252. ROC20181161 ks 19,000 676,40

253. ROC20181162 ks 12,000 676,40

254. ROC20181163 ks 1,000 676,40

255. ROC20181164 ks 1,000 676,40

256. ROC20181265 kpl 52,000 657,02

257. ROC20181165 ks 2,000 1 067,04

258. ROC20181166 ks 1,000 21 185,87

259. ROC20181167 ks 36,000 1 067,04

260. ROC20181168 ks 14,000 9 313,41

261. ROC20181169 ks 19,000 9 313,41

262. ROC20181170 ks 3,000 6 133,68

263. ROC20181171 ks 2,000 7 186,59

264. ROC20181172
soub
or

1,000 16 821,34

265. ROC20181173
soub
or

1,000 16 821,34

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - STŘECHA

266. ROC20181174 m2 32,870 54,33

267. ROC20181175 ks 16,000 983,72

268. ROC20181176 m 28,600 321,36

269. ROC20181177 ks 1,000 105,19

270. ROC20181178 ks 6,000 105,19

271. ROC20181179 ks 32,000 160,68

272. ROC20181180 ks 4,000 430,02

273. ROC20181181 m 41,800 384,93

274. ROC20181182 ks 9,000 71,67

275. ROC20181183 m 13,000 560,64

276. ROC20181184 ks 1,000 90,16

277. ROC20181185 m 146,600 206,92

Dveře vnitřní dřevěné levé 700/1970

Dveře vnitřní dřevěné pravé 700/1970

Dveře vnitřní dřevěné levé 800/1970 12 851,60

7 440,40

2 029,20

1 785,83

645,03

Montáž vstupních dveří 900/2250

Demontáž starého oplechování

2 134,08

Háky-Žlab podokap.půlkruh.

Rohy- Závětrná lišta do rš. 500

O2-Plastové okno 1150x1950 130 387,77

O2-Plastové okno 1150x1950 176 954,84

O3-Plastové okno 1150x1250 18 401,05

676,40

Ventilač. nást.na vln. kryt. do prům. 200 15 739,55

Žlab podokap. půlkruh. rš.330 9 190,81

Rohy-Žlab podokap.půlkruh.do rš.330 105,19

Závětrná lišta rš. 400 16 090,27

5 141,71

Kotlík trycht. do prům. 150 1 720,07

16 821,34Přesun hmot po staveništi

Dveře vnitřní dřevěné levé 900/1970

Dveře vstupní prosklrné levé 900/2250

38 413,44

21 185,87

Demont.+ zpětná mont. stáv. krytiny

Doprava materiálu na stavbu 16 821,34

Dodávka a montáž kování, klik a vložek 34 165,04

90,16

7 288,33

Dveře vnitřní dřevěné pravé 800/1970 8 116,80

Dveře vnitřní dřevěné pravé 900/1970 676,40

O5-Platové okno 830x1350 14 373,18

Čela-Žlab podokap.půlkruh.do rš.330 631,15

Spoj úžlabí v hřebeni, rohy

Úžlabí rš. 660

Montáž plastových oken s vypěněním do 3 m2

30 334,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

278. ROC20181186 m 101,600 45,08

279. ROC20181187 m 26,000 57,22

280. ROC20181188 ks 12,000 10 250,42

281. ROC20181189 ks 12,000 1 972,05

282. ROC20181190
soub
or

1,000 16 421,99

283. ROC20181191
soub
or

1,000 7 245,00

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - FASÁDA

284. ROC20181192 m 45,600 273,87

285. ROC20181193 m 45,600 55,13

286. ROC20181194 m 46,800 232,08

287. ROC20181195 ks 24,000 148,50

288. ROC20181196 ks 4,000 86,25

289. ROC20181197 ks 4,000 462,38

290. ROC20181198 m2 6,700 929,21

291. ROC20181199 m 2,450 175,17

292. ROC20181200 m 7,950 232,97

293. ROC20181201 ks 4,000 54,24

294. ROC20181202 m 7,950 147,61

295. ROC20181203 m 2,450 128,04

296. ROC20181204
soub
or

1,000 2 844,69

297. ROC20181205
soub
or

1,000 1 255,01

KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

298. ROC20181206 m 16,000 319,96

299. ROC20181207 m 17,600 295,41

300. ROC20181208 ks 8,000 0,00

301. ROC20181962 kpl 1,000 95 000,00

302. ROC20181963 kpl 1,000 0,00

303. ROC20181964 kpl 1,000 110 189,36

304. ROC20181209
soub
or

1,000 9 051,34

Dilatační lišta rš. 80,tmel,hmožď.

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Podkladní plech rš. 250

Rohy,Čela- Maska hladká do rš. 330

Podkladní plech rš. 200

345,01

Svod prům. 100

Řezání krytiny- diamant. Kotouč

Přesun hmot po staveništi

4 580,38

Utěsňovací klínový pás 30*60 samolep. 1 487,72

Spony-Svod do prům. 200 

12 488,64

Doprava materiálu na stavbu

313,71

7 245,00

2 513,95

1 852,11

216,96

16 421,99

Parapet rš. 330

2 844,69

Přesun hmot po staveništi

1 255,01

3 563,91

Zaústění do kanalizace

Etáž-Svod prům. 100 1 849,54

Obroušení a nátěr stávajícího schodiště (NENÍ 
PŘEDMĚTEM VŘ)

0,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 650 mm

5 119,36

Deska parapetní plastová 5 199,25

1 173,48

9 051,34

Střešní okna včetně tep.izolačního rámu a 
lemování

123 005,09

6 225,73

Interiérové schody do vložených pater 
včetně,zábradlí dodávky a montáže (NENÍ 
PŘEDMĚTEM VŘ)

0,00

10 861,40

429,17

Lepení klemp prvků - Enkolit

Maska hladká rš. 330

Krytina z pasů š. 670 - markýza

Montáž střešních oken 23 664,58

Ochrané bednění schodiště D, M, Demontáž a 
likvidace

95 000,00

SDK Kastlík v zrcátku schodiště na dřevěný rošt 
(D+M)

110 189,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

305. ROC20181210
soub
or

1,000 8 404,81

STŘECHA

303. ROC20181211 m2 22,800 220,25

304. ROC20181212 ks 1,000 4 322,88

305. ROC20181213 m 408,000 73,36

306. ROC20181214 m3 1,077 6 333,84

307. ROC20181215 m2 232,164 15,05

308. ROC20181216 m2 255,380 24,70

309. ROC20181217 m2 212,564 61,08

310. ROC20181218 m2 233,820 103,36

311. ROC20181219 m2 212,564 33,52

312. ROC20181220 m2 233,820 47,88

313. ROC20181221
soub
or

1,000 3 897,94

314. ROC20181222
soub
or

1,000 3 341,09

MALBY A NÁTĚRY

315. ROC20181223 m2 1427,647 26,66

316. ROC20181224 m2 252,526 30,29

317. ROC20181225 m2 377,900 29,92

318. ROC20181226 m2 159,620 30,53

319. ROC20181227 m2 2439,461 14,34

320. ROC20181228 m2 238,456 34,04

321. ROC20181229 m2 262,302 32,15

322. ROC20181230 m2 64,990 7,51

323. ROC20181231 m2 71,489 14,71

324. ROC20181232 m2 319,950 47,33

325. ROC20181233 m2 197,443 326,04

326. ROC20181234
soub
or

1,000 5 834,46

327. ROC20181235
soub
or

1,000 5 834,46

SBĚRNÁ JÍMKA 1.PP

328. ROC20181236 m3 0,610 880,31

Minerální vlna tl. 60 mm

488,10

1 051,81

Provedení zeteplení mezi krokve minerální vlna 
tl. 100 mm

Doprava materiálu na stavbu 3 341,09

8 404,81

29 930,47

Minerální vlna tl. 100 mm

Provedení zeteplení mezi krokve minerální vlna 
tl. 60 mm

Přesun hmot po staveništi 3 897,94

Rozebrání střešního pláště v místě střešních 
oken

Provedení výměny krovu v místě střešního okna

5 021,65

4 322,88

3 493,60

11 195,30

Smrkové řezivo včetně impregnace proti 
dřevojazným škůdcům

Vnitřní malířský nátěr omyvatelný např. v 
barevnosti RAL 9010

8 432,48

Zakrytí nemalovaných ploch

folie pro malířské potřeby zakrývací

Přesun hmot po staveništi

6 307,89

34 990,37

Omyvatelná výmalba bílá stěn 8 117,69

Vnitřní malířský nátěr - matriál bezotěrový bílý  
např. v abrevnosti RAL 9010

Výmalba stropů šikmých včetně penetrace a 
dvojitého nátěru - práce

5 834,46

Doprava materiálu na stavbu

Výmalba stropů rovných včetně penetrace a 
dvojitého nátěru - práce

7 648,37

11 306,07

Výmalba kleneb včetně penetrace a dvojitého 
nátěru - práce

12 983,64

7 124,28

24 167,63

Difúzní kontaktní folie

6 822,31

Vytvoření provětrávané mezery-latě 40/60 z 
boku krokví

Doprava materiálu na stavbu 5 834,46

4 873,80

38 054,61
Výmalba stěn včetně penetrace a dvojitého 
nátěru - práce

Zřízení štěrkového lože 16/32 tl. 100 mm 536,99

Provedení difúzní kontaktní folie

Provedení antikorózní nátěr ocelových prvků 
vč. Nátěru

15 144,11

Celoplošné obroušení a protipožární nátěr 
dřevěných prvků krovu

64 374,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]

329. ROC20181237 m3 0,671 428,30

330. ROC20181238 m3 0,915 272,37

331. ROC20181239 m3 1,007 1 740,40

332. ROC20181240 m3 0,766 3 365,28

333. ROC20181241 m3 0,842 1 839,96

334. ROC20181242 m2 26,622 251,85

335. ROC20181243 m2 29,284 286,60

336. ROC20181244 m3 0,660 608,76

337. ROC20181245 m3 0,726 1 664,40

338. ROC20181246
soub
or

1,000 709,82

339. ROC20181247
soub
or

1,000 709,82

OMÍTKY

340. ROC20181248 m2 217,948 0,00

341. ROC20181249 m2 1002,445 256,80

342. ROC20181250 m2 391,221 0,00

343. ROC20181251 m2 48,066 215,20

344. ROC20181252 m2 291,580 0,00

345. ROC20181253 m2 663,905 0,00

346. ROC20181254 m2 1578,430 158,40

347. ROC20181255
soub
or

1,000 15 533,85

348. ROC20181256
soub
or

1,000 15 533,85

ZÁMĚČNICKÉ KONSTRUKCE

349. ROC20181257 kpl 1,000 0,00

341. ROC20181258 kpl 1,000 19 408,00

347. ROC20181259
soub
or

1,000 582,24

348. ROC20181260
soub
or

1,000 582,24

0,00

Doprava materiálu na stavbu 582,24

D+M Zábradlí 1.PP a 5.NP 19 408,00

0,00

257 427,87

Doprava materiálu na stavbu 15 533,85

D+M Konstrukce pororoštů nad jímkou (není 
předmětem výběrového řízení)

Přesun hmot po staveništi 582,24

0,00
Omítka vápenocementová vnitřních stropů 
nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 mm 
(nebude provedeno na žádost klienta)

Přesun hmot po staveništi 15 533,85

Provedení podkladního betonu ve spádu 401,78

Doprava materiálu na stavbu

Vyzdění obvodových stěn jímky CPP na maltu 
M5

8 392,73

1 208,35

709,82

PCV hydroizolační pás

Beton C15/20

Přesun hmot po staveništi 709,82

Provedení izolace proti vodě dvěmi PVC 
hydroizolačními pásy

1 550,15CPP 290 x 140 x 65 mm

6 704,72

Omítka vápenocementová vnitřních kleneb 
stropů nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 
mm (nebude provedeno na žádost klienta)

Omítka vápenocementová vnitřních stěn 
nanášená ručně jednovrstvá, tl. Do 20 mm

Štěrk fr. 0/32 287,39

Zřízení základové desky jímky tl. 150 mm 249,22

Beton C20/25 1 751,71

2 577,47

Provedení Štuku stěn tl. 5 mm 250 023,32

Provedení Štuku kleneb tl. 5 mm (nebude 
provedeno na žádost klienta)

0,00

Provedení Štuku stropů tl. 5 mm (nebude 
provedeno na žádost klienta)

0,00

Vysprávka stávajících omítek pruh 500 mm 10 343,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20.09.2018

577 533,48
0,00

664 163,50

0,00 0,00

577 533,48 86 630,02

24270857

CZ24270857

24270857

577 533,48

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

24270857

CZ24270857

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

CZ24270857
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Design&Build s.r.o.

R-MOSTY, Z.S.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

20.09.2018NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

Design&Build s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

577 533,48

577 533,48

0,00

577 533,48
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel:  R-MOSTY, Z.S. Projektant:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

VNITŘNÍ KANALIZACE 4.NP

1. RVK20181001 kpl 1,000 1 965,60

2. RVK20181002 m 9,860 68,83

3. RVK20181003 m 10,846 66,46

4. RVK20181004 ks 10,000 8,86

5. RVK20181005 ks 1,000 11,23

6. RVK20181006 m 5,040 213,12

7. RVK20181007 m 5,544 226,94

8. RVK20181008 ks 6,000 49,90

9. RVK20181009 ks 5,000 56,38

10. RVK20181010 ks 1,000 89,42

11. RVK20181011 m 23,130 285,12

12. RVK20181012 m 25,443 325,44

13. RVK20181013 ks 4,000 111,60

14. RVK20181014 ks 2,000 111,60

15. RVK20181015 ks 2,000 134,86

16. RVK20181016 ks 1,000 119,52

17. RVK20181017 ks 4,000 694,80

18. RVK20181018 ks 4,000 1 336,32

19. RVK20181101 ks 3,000 357,12

Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°

Trubní koleno HT DN 125 - 45°

Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°

Odbočka HT DN 125/50 - 88,5°

Osazení větrací hlavice DN 125

Větrací hlavice kanalizace DN 125

Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, 
včetně bouracích prací ve stavebních 
konstrukcích

678,68

88,56

11,23

1 074,12

1 258,18

299,38

281,88

89,42

6 594,83

8 280,17

269,71

119,52

2 779,20

5 345,28

Trubní vedení HT DN 50

Trubní vedení:

Zařizovací předměty:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Design&Build s.r.o.

Design&Build s.r.o.

Popis

SO02 - Profese

20.09.2018

1 965,60

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

03 - VNITŘNÍ KANALIAZCE

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
50

Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°

Trubní koleno HT DN 50 - 45°

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
110

Trubní vedení HT DN 110

Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°

Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°

Odbočka HT DN 110/110 - 88,5°

Montáž trubního stoupacího(větracího) vedení 
DN125

Trubní vedení HT 125

Osazení záchodové mísy

577 533,48

577 533,48

720,78

446,40

223,20

1 071,36
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

20. RVK20181102 ks 3,000 1 700,64

21. RVK20181103 ks 3,000 141,12

22. RVK20181104 ks 3,000 1 210,32

23. RVK20181105 ks 3,000 70,78

24. RVK20181106 ks 3,000 933,12

25. RVK20181107 ks 3,000 1 430,14

26. RVK20181998 ks 3,000 4 309,92

27. RVK20181109 ks 3,000 502,78

28. RVK20181110 ks 3,000 954,72

29. RVK20181111 ks 3,000 235,00

30. RVK20181112 ks 3,000 448,42

31. RVK20181113 ks 3,000 126,72

32. RVK20181114 ks 3,000 212,40

33. RVK20181067 ks 3,000 1 324,80

34. RVK20181068 ks 3,000 2 080,80

35. RVK20181069 ks 3,000 230,40

36. RVK20181070 ks 3,000 296,64

37. RVK20181071 ks 3,000 613,44

38. RVK20181072 ks 3,000 2 152,80

39. RVK20181121 ks 1,000 878,40

40. RVK20181502 ks 1,000 683,28

41. RVK20181123 ks 1,000 187,20

42. RVK20181124 ks 1,000 216,00

43. RVK20181043 kpl 1,000 3 706,56

44. RVK20181066
soub
or

1,000 2 825,82

45. RVK20181067
soub
or

1,000 2 825,82

VNITŘNÍ KANALIZACE 3.NP

46. RVK20181046 kpl 1,000 7 862,40

47. RVK20181002 m 8,790 68,83

48. RVK20181003 m 9,669 66,46

WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm

Osazení plastového sedátka WC

Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se 
systémem slow close

Osazení splachovacího tlačítka WC

Splachovací tlačítko WC

Osazení podomítkový splachovač pro SDK 
konstrukce

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
50

Trubní vedení HT DN 50

Osazení uzaviratelné kulaté umyvadlové vpusti

Uzaviratelná kulatá umyvadlová vpusť

Podomítkový splachovač pro SDK konstrukce

Osazení umyvadla

Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii 
a přepadem

Sifon sprchové vaničky 800x800mm

Osazení sifonu umyvadla

Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 
175 do 270 mm

Osazení sprchové vaničky 800x800 mm

Sprchová vanička 800x800mm

Osazení sifonu sprchové vaničky 800x800mm

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící 
oceli 70x50x15 mm

Trubní vedení:

Osazení sprchových dveří do výklenku 800 mm

Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 800 
mm

Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem 

Osazení sifonu ke dřezu s dopojením

Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32

Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, 
včetně bouracích prací ve stavebních 
konstrukcích

5 101,92

423,36

3 630,96

212,33

2 799,36

4 290,41

12 929,76

1 508,33

2 864,16

705,00

1 345,25

380,16

637,20

3 974,40

6 242,40

691,20

889,92

1 840,32

6 458,40

878,40

683,28

187,20

216,00

7 862,40

605,03

642,56

3 706,56

2 825,82

2 825,82
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

49. RVK20181004 ks 8,000 8,86

50. RVK20181005 ks 1,000 11,23

51. RVK20181047 m 2,140 121,68

52. RVK20181048 m 2,354 113,76

53. RVK20181049 ks 2,000 31,82

54. RVK20181050 ks 1,000 33,05

55. RVK20181006 m 4,270 213,12

56. RVK20181007 m 4,697 226,94

57. RVK20181008 ks 4,000 49,90

58. RVK20181009 ks 6,000 56,38

59. RVK20181011 m 15,480 285,12

60. RVK20181012 m 17,028 325,44

61. RVK20181015 ks 3,000 134,86

62. RVK20181016 ks 1,000 119,52

63. RVK20181101 ks 4,000 357,12

64. RVK20181102 ks 4,000 1 700,64

65. RVK20181103 ks 4,000 141,12

66. RVK20181104 ks 4,000 1 210,32

67. RVK20181105 ks 4,000 70,78

68. RVK20181106 ks 4,000 933,12

69. RVK20181107 ks 4,000 1 430,14

70. RVK20181108 ks 4,000 3 517,92

71. RVK20181109 ks 4,000 502,78

72. RVK20181110 ks 4,000 954,72

73. RVK20181111 ks 4,000 235,00

74. RVK20181112 ks 4,000 448,42

75. RVK20181113 ks 4,000 126,72

76. RVK20181114 ks 4,000 212,40

77. RVK20181115 ks 4,000 1 382,40

78. RVK20181116 ks 4,000 4 312,80

79. RVK20181117 ks 4,000 230,40

Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°

Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°

Splachovací tlačítko WC

Osazení podomítkový splachovač pro zazdění

Podomítkový splachovač pro zazdění

Osazení umyvadla

Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii 
a přepadem

Osazení sifonu umyvadla 

Osazení plastového sedátka WC

Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se 
systémem slow close

Osazení splachovacího tlačítka WC

Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°

Zařizovací předměty:

Osazení sifonu sprchové vaničky

Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 
175 do 270 mm

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
75

Trubní vedení HT DN 75

Trubní koleno HT DN 75 - 88,5°

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
110

Trubní vedení HT DN 110

Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°

Montáž trubního stoupacího(větracího) vedení 
DN125

Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°

Odbočka HT DN 75/75 - 88,5°

Trubní vedení HT 125

267,79

63,65

33,05

910,02

1 065,96

199,58

338,26

4 413,66

5 541,59

404,57

3 818,88

940,00

1 793,66

506,88

849,60

5 529,60

17 251,20

921,60

Uzaviratelná kulatá umyvadlová vpusť

Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm

Sprchová vanička 1500x800mm

Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°

Osazení záchodové mísy

WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm

Osazení uzaviratelné kulaté umyvadlové vpusti

119,52

1 428,48

6 802,56

564,48

4 841,28

283,10

3 732,48

5 720,54

14 071,68

2 011,10

70,85

11,23

260,40
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

80. RVK20181118 ks 4,000 296,64

81. RVK20181119 ks 4,000 649,44

82. RVK20181120 ks 4,000 6 400,80

83. RVK20181121 ks 1,000 878,40

84. RVK20181502 ks 1,000 683,28

85. RVK20181123 ks 1,000 187,20

86. RVK20181124 ks 1,000 216,00

87. RVK20181068 kpl 1,000 7 413,12

88. RVK20181066
soub
or

1,000 3 979,28

89. RVK20181067
soub
or

1,000 3 979,28

VNITŘNÍ KANALIZACE 2.NP

90. RVK20181051 kpl 1,000 9 434,88

91. RVK20181002 m 9,230 68,83

92. RVK20181003 m 10,152 66,46

93. RVK20181004 ks 8,000 8,86

94. RVK20181005 ks 1,000 11,23

95. RVK20181047 m 2,194 121,68

96. RVK20181048 m 2,413 113,76

97. RVK20181049 ks 2,000 31,82

98. RVK20181050 ks 1,000 33,05

99. RVK20181006 m 4,484 213,12

100. RVK20181007 m 4,932 226,94

101. RVK20181008 ks 4,000 49,90

102. RVK20181009 ks 6,000 56,38

103. RVK20181011 m 15,480 285,12

104. RVK20181012 m 17,028 325,44

105. RVK20181015 ks 3,000 170,40

106. RVK20181016 ks 1,000 177,60

107. RVK20181101 ks 4,000 357,12

Trubní vedení:

Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem 

Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící 
oceli 70x50x15 mm

Osazení sifonu ke dřezu s dopojením

Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32

Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, 
včetně bouracích prací ve stavebních 
konstrukcích

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
50

Trubní vedení HT DN 50

Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°

Odbočka HT DN 50/50 - 88,5° 11,23

266,91

274,49

63,65

33,05

955,52

1 119,25

199,58

338,26

4 413,66

5 541,59

511,20

177,60

70,85

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
75

Trubní vedení HT DN 75

Trubní koleno HT DN 75 - 88,5°

Odbočka HT DN 75/75 - 88,5°

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
110

Trubní vedení HT DN 110

Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°

Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°

Montáž trubního stoupacího(větracího) vedení 
DN125

Doprava materiálu na stavbu

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Trubní vedení HT 125

Odbočka HT DN 125/110/110 - 88,5°

Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°

Zařizovací předměty:

Osazení záchodové mísy

Sifon sprchové vaničky 1 186,56

Přesun hmot po staveništi 3 979,28

Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm

Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 
mm

2 597,76

25 603,20

878,40

683,28

187,20

216,00

9 434,88

635,28

674,69

7 413,12

3 979,28

1 428,48
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

108. RVK20181102 ks 4,000 1 700,64

109. RVK20181103 ks 4,000 141,12

110. RVK20181104 ks 4,000 1 210,32

111. RVK20181105 ks 4,000 70,78

112. RVK20181106 ks 4,000 933,12

113. RVK20181107 ks 4,000 1 430,14

114. RVK20181108 ks 4,000 3 517,92

115. RVK20181109 ks 4,000 502,78

116. RVK20181110 ks 4,000 954,72

117. RVK20181111 ks 4,000 235,00

118. RVK20181112 ks 4,000 448,42

119. RVK20181113 ks 4,000 126,72

120. RVK20181114 ks 4,000 212,40

121. RVK20181115 ks 4,000 1 382,40

122. RVK20181116 ks 4,000 4 312,80

123. RVK20181117 ks 4,000 230,40

124. RVK20181118 ks 4,000 296,64

125. RVK20181119 ks 4,000 649,44

126. RVK20181120 ks 4,000 6 400,80

127. RVK20181121 ks 1,000 878,40

128. RVK20181502 ks 1,000 683,28

129. RVK20181123 ks 1,000 187,20

130. RVK20181124 ks 1,000 216,00

131. RVK20181069 kpl 1,000 7 413,12

132. RVK20181066
soub
or

1,000 2 677,31

133. RVK20181067
soub
or

1,000 2 677,31

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.NP

134. RVK20181052 kpl 1,000 9 434,88

135. RVK20181002 m 19,210 68,83

136. RVK20181003 m 21,131 66,46

Osazení sifonu sprchové vaničky

Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm

Sifon sprchové vaničky

Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 
mm

Osazení kuchyňského dřezu s odkapávačem 

Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, 
včetně bouracích prací ve stavebních 
konstrukcích

9 434,88

Trubní vedení HT DN 50

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
50

Osazení sifonu ke dřezu s dopojením

Sifon ke dřezu se sítkem, 84-90/20-32

Kuchyňský dřez s odkapávačem s nerezavějící 
oceli 70x50x15 mm

1 322,26

Doprava materiálu na stavbu 2 677,31

Trubní vedení:

Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 
175 do 270 mm

Osazení sifonu umyvadla 

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

7 413,12

Přesun hmot po staveništi 2 677,31

Osazení umyvadla

Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii 
a přepadem

Osazení uzaviratelné kulaté umyvadlové vpusti

Uzaviratelná kulatá umyvadlová vpusť

Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm

Sprchová vanička 1500x800mm

WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm

Osazení plastového sedátka WC

Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se 
systémem slow close

Osazení splachovacího tlačítka WC

Splachovací tlačítko WC

Osazení podomítkový splachovač pro zazdění

Podomítkový splachovač pro zazdění

878,40

683,28

6 802,56

564,48

4 841,28

283,10

3 732,48

5 720,54

14 071,68

2 011,10

3 818,88

940,00

1 793,66

506,88

849,60

5 529,60

17 251,20

921,60

1 186,56

2 597,76

25 603,20

187,20

216,00

1 404,28
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

137. RVK20181004 ks 12,000 8,86

138. RVK20181005 ks 4,000 11,23

139. RVK20181057 ks 1,000 26,57

140. RVK20181047 m 1,150 121,68

141. RVK20181048 m 1,265 113,76

142. RVK20181050 ks 1,000 56,38

143. RVK20181054 m 2,300 155,52

144. RVK20181055 m 2,530 179,28

145. RVK20181056 ks 1,000 90,72

146. RVK20181006 m 7,630 213,12

147. RVK20181007 m 8,393 226,94

148. RVK20181008 ks 4,000 49,90

149. RVK20181009 ks 5,000 56,38

150. RVK20181011 m 17,080 285,12

151. RVK20181012 m 18,788 325,44

152. RVK20181013 ks 2,000 111,60

153. RVK20181014 ks 1,000 111,60

154. RVK20181015 ks 1,000 134,86

155. RVK20181016 ks 3,000 119,52

156. RVK20181101 ks
3,000

357,12

157. RVK20181102 ks 3,000 1 700,64

158. RVK20181103 ks 3,000 141,12

159. RVK20181104 ks 3,000 1 210,32

160. RVK20181105 ks 3,000 70,78

161. RVK20181106 ks 3,000 933,12

162. RVK20181107 ks 3,000 1 430,14

163. RVK20181108 ks 3,000 3 517,92

164. RVK20181109 ks 2,000 502,78

165. RVK20181110 ks 2,000 954,72

166. RVK20181111 ks 2,000 235,00

167. RVK20181112 ks 2,000 448,42

168. RVK20181113 ks 2,000 126,72

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
110

Trubní koleno HT DN 50 - 45°

1 071,36

5 101,92

134,86

Odbočka HT DN 125/75 - 88,5°

Plastové sedátko WC pro závěsné klozety se 
systémem slow close

Osazení splachovacího tlačítka WC

Splachovací tlačítko WC

Osazení podomítkový splachovač pro zazdění

Podomítkový splachovač pro zazdění

Osazení umyvadla

Umyvadlo 600 x 490 mm, s otvorem pro baterii 
a přepadem

Osazení sifonu umyvadla 

Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 
175 do 270 mm

Osazení záchodové mísy

WC závěsná mísa s hloubkou od zdi 530 mm

Osazení plastového sedátka WC

253,44

106,27Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°

423,36

3 630,96

212,33

2 799,36

1 909,44

470,00

896,83

Odbočka HT DN 125/90 - 88,5°

Odbočka HT DN 125/110 - 88,5°

Zařizovací předměty:

Osazení uzaviratelné kulaté umyvadlové vpusti

Montáž trubního stoupacího(větracího) vedení 
DN125

Trubní vedení HT DN 125

Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 110

Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°

Odbočka HT DN 110/50 - 88,5°

Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
90

Odbočka HT DN 75/50 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 75

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
75

Odbočka HT DN 90/50 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 90

4 290,41

10 553,76

1 005,55

44,93

358,56

111,60

1 904,74

199,58

6 114,37

223,20

26,57

143,91

56,38

139,93

357,70

90,72

1 626,11

453,58

4 869,85

281,88
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

169. RVK20181114 ks 2,000 212,40

170. RVK20181109 ks 1,000 502,78

171. RVK20181210 ks 1,000 779,76

172. RVK20181111 ks 1,000 235,00

173. RVK20181112 ks 1,000 448,42

174. RVK20181113 ks 1,000 126,72

175. RVK20181114 ks 1,000 212,40

176. RVK20181315 ks 1,000 1 931,04

177. RVK20181316 ks 1,000 2 869,20

178. RVK20181317 ks 1,000 230,40

179. RVK20181318 ks 1,000 287,28

180. RVK20181115 ks 1,000 1 382,40

181. RVK20181116 ks 1,000 4 312,80

182. RVK20181117 ks 1,000 230,40

183. RVK20181118 ks 1,000 296,64

184. RVK20181119 ks 1,000 649,44

185. RVK20181120 ks 1,000 6 400,80

186. RVK20181121 ks 2,000 878,40

187. RVK20181501 ks 2,000 683,28

188. RVK20181123 ks 2,000 187,20

189. RVK20181124 ks 2,000 216,00

190. RVK20181121 ks 1,000 878,40

191. RVK20181502 ks 1,000 683,28

192. RVK20181123 ks 1,000 187,20

193. RVK20181124 ks 1,000 216,00

194. RVK20182003 ks 1,000 892,80

195. RVK20182004 ks 1,000 1 129,68

196. RVK20181505 ks 1,000 553,68

197. RVK20181506 ks 1,000 4 312,80

Osazení umyvadla

Umyvadlo 400 x 310 mm, s otvorem pro baterii 
vlevo a přepadem

Osazení sifonu umyvadla 235,00

448,42

126,72

Sifon umyvadla chromová ABS,nastavitelný od 
175 do 270 mm

Osazení uzaviratelné kulaté umyvadlové vpusti

424,80

502,78

212,40

1 931,04

2 869,20

230,40

287,28

779,76

Uzaviratelná kulatá umyvadlová vpusť

Uzaviratelná kulatá umyvadlová vpusť

Osazení vany 1600x700 mm

Obdélníková akrylátová vana včetně podpěr 
1600x700 mm

Osazení sifonu vany

Vanový sifon s kovovým ovládáním zátk v 
předpadu

Osazení sprchové vaničky 1500x800 mm

Sprchová vanička 1500x800mm

Osazení sifonu sprchové vaničky

Sifon sprchové vaničky

Osazení sítka/sifonu ke dřezu

Sítko/sifon ke dřezu v=84-90cm,š-20-32cm

Osazení kuchyňský dřez s odkapávačem 

187,20

374,40

432,00

Osazení sprchových dveří do výklenku 1500 mm

Sprchové dveře do výklenku sprchy šířky 1500 
mm

Sítko/sifon ke dřezu v=84-90cm,š-20-32cm

683,28

878,40

1 756,80

Kuchyňský dřez s odkapávačem 70/50/15

Osazení kuchyňského dřezu

649,44

Osazení sítka/sifonu ke dřezu

Kuchyňský dřez 46x46x15 cm z nerezavějící 
oceli

1 366,56

296,64

1 382,40

4 312,80

230,40

6 400,80

216,00

553,68

4 312,80

Osazení výlevky 892,80

Úklidová výlevka 485x320x340 vč. Roštu a 
sifonu

1 129,68

Osazení vestavné myčky

Vestavná myčka 59,6/55,5/81,8 cm
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

198. RVK20181070 kpl 1,000 7 413,12

199. RVK20181066
soub
or

1,000 3 106,26

200. RVK20181067
soub
or

1,000 3 106,26

VNITŘNÍ KANALIZACE 1.PP

201. RVK20181053 kpl 1,000 4 245,70

202. RVK20181002 m 8,020 68,83

203. RVK20181003 m 8,822 66,46

204. RVK20181004 ks 1,000 8,86

205. RVK20181005 ks 1,000 11,23

206. RVK20181047 m 3,930 121,68

207. RVK20181048 m 4,323 113,76

208. RVK20181050 ks 3,000 56,38

209. RVK20181054 m 0,500 155,52

210. RVK20181055 m 0,550 179,28

211. RVK20181056 ks 1,000 90,72

212. RVK20181006 m 3,250 213,12

213. RVK20181007 m 3,575 226,94

214. RVK20181008 ks 1,000 49,90

215. RVK20181009 ks 1,000 56,38

216. RVK20181011 m 18,920 285,12

217. RVK20181012 m 20,812 325,44

218. RVK20181013 ks 5,000 111,60

219. RVK20181014 ks 5,000 111,60

220. RVK20181015 ks 3,000 134,86

221. RVK20181016 ks 1,000 119,52

222. RVK20181058 m 5,870 358,56

223. RVK20181059 m 6,457 371,52

224. RVK20181060 ks 3,000 155,52

225. RVK20181061 ks 1,000 165,02

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
50

Odbočka HT DN 75/50 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 75

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
75

Trubní vedení HT DN 50

Trubní koleno HT DN 50 - 88,5°

Odbočka HT DN 50/50 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 125

Trubní koleno HT DN 125 - 45°

Odbočka HT DN 125/125 - 45°

Montáž trubního ležatého vedení z plastových 
trub HT DN 200

77,76

2 398,90

Odbočka HT DN 125/50 - 88,5°

165,02

Trubní koleno HT DN 200 - 88,5°

Redukce 125/200

119,52

Trubní vedení HT DN 200

Demontáž stávajícího potrubí kanalizace, 
včetně bouracích prací ve stavebních 
konstrukcích

7 413,12

5 394,47

Trubní vedení HT DN 110

98,60

Odbočka HT DN 110/90 - 88,5°

Trubní vedení HT DN 75

Montáž trubního ležatého vedení z plastových 
trub HT DN 125

Trubní koleno HT DN 110 - 88,5°

Odbočka HT DN 90/75 - 88,5°

6 773,06

Trubní koleno HT DN 125 - 88,5°

90,72

692,64

49,90

56,38

3 106,26

552,03

8,86

11,23

478,20

169,13

4 245,70

491,78

404,57

2 104,75

Trubní vedení:

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
110

Montáž trubního vedení z plastových trub HT DN 
90

Přesun hmot po staveništi

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Doprava materiálu na stavbu

558,00

558,00

811,32

3 106,26

586,27

466,56
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

226. RVK20181062 ks 4,000 491,04

227. RVK20182001 ks 2,000 1 216,80

228. RVK20182002 ks 2,000 1 792,80

229. RVK20181123 ks 2,000 280,80

230. RVK20181124 ks 2,000 360,00

231. RVK20182003 ks 1,000 892,80

232. RVK20182004 ks 1,000 1 129,68

233. RVK20182005 ks 4,000 324,00

234. RVK20182006 ks 4,000 0,00

235. RVK20182007 ks 2,000 324,00

236. RVK20182008 ks 2,000 0,00

237. RVK20181063 ks 1,000 1 512,00

238. RVK20181064 ks 1,000 5 025,60

239. RVK20181065 kpl 1,000 7 413,12

240. RVK20181066
soub
or

1,000 3 740,21

241. RVK20181067
soub
or

1,000 3 740,21

OSTATNÍ

242. RVK20181967 kpl 1,000 3 312,00

243. RVK20181968 soubor 1,000 22 085,44

Revize a zkoušky kanalizace dle ČSN EN

Doprava materiálu na stavbu 3 740,21

1 512,00

Čistící kus DN 125

Montáž kalového čerpadla

Sítko/sifon ke dřezu v=84-90cm,š-20-32cm

Trubní a doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

Kalové čerpadlo

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

7 413,12

Přesun hmot po staveništi 3 740,21

3 312,00

Oszazení a zapojení pračky

Osazení sítka/sifonu ke dřezu

22 085,44

5 025,60

Sušička 600x600 mm (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)

Kuchyňský dvoudřez z nerezavějící oceli

Pračka 600x600 mm (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)

Osazení výlevky

Osazení sušičky

Úklidová výlevka 485x320x340 vč. Roštu a 
sifonu

Osazení kuchyňského dvoudřezu 2 433,60

3 585,60

1 129,68

0,00

1 296,00

648,00

561,60

720,00

Zařizovací předměty:

0,00

892,80

1 964,16
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

24270857

CZ24270857

379 609,81
0,00

0,00

379 609,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

379 609,81

04 - VNITŘNÍ VODOVOD

20.09.2018

56 941,47

436 551,28

24270857

CZ24270857

24270857

CZ24270857

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

04 - VNITŘNÍ VODOVOD

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

379 609,81

R-MOSTY, Z.S.
Design&Build s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

379 609,81

20.09.2018

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Design&Build s.r.o.

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

0,00

379 609,81

SO02 - Profese

04 - VNITŘNÍ VODOVOD
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel:  R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

04 - VNITŘNÍ VODOVOD

VNITŘNÍ VODOVOD 4.NP

1. RVV20181001 kpl 1,000 346,41

2. RVV20181002 m 36,870 166,22

3. RVV20181004 m 36,608 11,38

4. RVV20181005 m 7,029 12,01

5. RVV20181006 ks 6,000 129,46

6. RVV20181007 ks 6,000 1 185,88

7. RVV20181008 ks 8,000 129,46

8. RVV20181009 ks 8,000 48,40

9. RVV20181010 ks 3,000 530,30

10. RVV20181011 ks 3,000 838,08

11. RVV20181012 ks 3,000 530,30

12. RVV20181013 ks 3,000 2 514,24

13. RVV20181014 ks 1,000 530,30

14. RVV20181015 ks 1,000 977,76

15. RVV20181019
soub
or

1,000 1 586,81

16. RVV20181017 m 36,870 55,43

17. RVV20181020 m 43,637 8,52

19. RVV20181021 kpl 1,000 5 719,90

20. RVV20181022
soub
or

1,000 1 282,22

Montáž trubního vodovodního vedení z PPR 
potrubí

PPR potrubí 16x2,7, PN 20

PPR potrubí 20x3,4, PN 20

Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení

Kulový kohout KK20

Doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Montáž rohových ventilů

Rohový ventil 1/2´´x3/8´´

Montáž umyvadlové stojánkové baterie

Umyvadlová stojánková páková baterie

Přesun hmot po staveništi

387,19

Design&Build s.r.o.

ROZPOČET

20.09.2018

Cena celkem [CZK]

Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně 
bouracích prací ve stavebních konstrukcích

346,41

Popis J.cena [CZK]

379 609,81

Montáž sprchového sloupu

Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a 
dvěma sprchami

Montáž dřezové baterie

Dřezová mísící baterie

6 128,50

416,74

84,44

776,73

7 115,30

1 035,64

Design&Build s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

04 - VNITŘNÍ VODOVOD

SO02 - Profese

379 609,81

1 590,91

2 514,24

1 590,91

7 542,72

530,30

977,76

1 586,81

2 043,52

Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)

Montáž izolace potrubí:

371,81

1 282,22

5 719,90
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

21. RVV20181023
soub
or

1,000 1 282,22

VNITŘNÍ VODOVOD 3.NP

22. RVV20181003 kpl 1,000 2 578,49

23. RVV20181002 m 63,180 166,22

24. RVV20181004 m 34,518 11,38

25. RVV20181005 m 34,980 12,01

26. RVV20181006 ks 9,000 129,46

27. RVV20181007 ks 9,000 1 185,88

28. RVV20181008 ks 12,000 129,46

29. RVV20181009 ks 12,000 48,40

30. RVV20181010 ks 4,000 530,30

31. RVV20181011 ks 4,000 838,08

32. RVV20181012 ks 4,000 530,30

33. RVV20181013 ks 4,000 2 514,24

34. RVV20181014 ks 2,000 530,30

35. RVV20181015 ks 2,000 977,76

36. RVV20181016
soub
or

1,000 2 496,51

37. RVV20181017 m 63,180 55,43

38. RVV20181020 m 69,498 8,52

39. RVV20181024 kpl 1,000 9 069,42

40. RVV20181022
soub
or

1,000 2 028,56

41. RVV20181023
soub
or

1,000 2 028,56

VNITŘNÍ VODOVOD 2.NP

42.
RVV20181003 kpl 1,000 2 578,49

43.
RVV20181002 m 52,980 166,22

44.
RVV20181004 m 34,518 11,38

45.
RVV20181005 m 23,250 12,01

46.
RVV20181022 m 33,660 20,18

PPR potrubí 20x3,4, PN 20

PPR potrubí 25x4,2, PN 20

279,29

679,39

2 496,51

3 501,75

592,16

9 069,42

2 028,56

2 028,56

2 578,49

8 806,29

392,95

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně 
bouracích prací ve stavebních konstrukcích

Montáž trubního vodovodního vedení z PPR 
potrubí

PPR potrubí 16x2,7, PN 20

PPR potrubí 20x3,4, PN 20

Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení

Doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

PPR potrubí 16x2,7, PN 20

Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně 
bouracích prací ve stavebních konstrukcích

Montáž trubního vodovodního vedení z PPR 
potrubí

Montáž izolace potrubí:

Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Kulový kohout KK20

Montáž rohových ventilů

Rohový ventil 1/2´´x3/8´´

Montáž umyvadlové stojánkové baterie

Umyvadlová stojánková páková baterie

Montáž sprchového sloupu

Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a 
dvěma sprchami

Montáž dřezové baterie

Dřezová mísící baterie

Doprava materiálu na stavbu

580,79

2 121,21

3 352,32

2 121,21

10 056,96

1 060,60

1 955,52

1 282,22

2 578,49

10 501,73

392,95

420,20

1 165,10

10 672,95

1 553,47

Strana 39 z 73



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

47.
RVV20181006 ks 9,000 129,46

48.
RVV20181007 ks 9,000 1 185,88

49.
RVV20181008 ks 12,000 129,46

50.
RVV20181009 ks 12,000 48,40

51.
RVV20181010 ks 4,000 530,30

52.
RVV20181011 ks 4,000 838,08

53.
RVV20181012 ks 4,000 530,30

54.
RVV20181013 ks 4,000 2 514,24

55.
RVV20181014 ks 2,000 530,30

56.
RVV20181015 ks 2,000 977,76

57.
RVV20181025 % 5,000 487,73

58.
RVV20181017 m 52,980 55,43

59.
RVV20181020 m 57,768 8,52

60.
RVV20181021 m 33,660 10,69

61.
RVV20181026 kpl 1,000 9 069,42

62.
RVV20181022

soub
or

1,000 1 981,54

63.
RVV20181023

soub
or

1,000 1 981,54

VNITŘNÍ VODOVOD 1.NP

64.
RVV20181003 kpl 1,000 2 578,49

65.
RVV20181002 m 188,250 166,22

66.
RVV20181004 m 53,460 11,38

67.
RVV20181005 m 31,614 12,01

68.
RVV20181022 m 64,405 20,18

69.
RVV20181027 m 57,596 31,64

70.
RVV20181028 m 5,610 44,21

71.
RVV20181006 ks 6,000 129,46

Doprava materiálu na stavbu

PPR potrubí 32x5,4, PN 20

Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení

Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení

Kulový kohout KK20

Montáž rohových ventilů

Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně 
bouracích prací ve stavebních konstrukcích

Montáž trubního vodovodního vedení z PPR 
potrubí

PPR potrubí 16x2,7, PN 20

PPR potrubí 20x3,4, PN 20

PPR potrubí 25x4,2, PN 20

PPR potrubí 40x6,7, PN 20

Přesun hmot po staveništi

Umyvadlová stojánková páková baterie

Montáž sprchového sloupu

Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a 
dvěma sprchami

Montáž dřezové baterie

1 165,10

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Dřezová mísící baterie

Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)

Izolace potrubí tl. 30 mm (λ=0,040 W/m.K)

Montáž izolace potrubí:

Doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

Rohový ventil 1/2´´x3/8´´

Montáž umyvadlové stojánkové baterie

10 672,95

1 553,47

580,79

2 121,21

359,67

9 069,42

1 981,54

1 981,54

2 578,49

31 290,76

608,58

379,76

3 352,32

2 121,21

10 056,96

1 060,60

1 955,52

2 438,67

2 936,42

492,21

1 299,94

1 822,19

248,01

776,73
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

72.
RVV20181007 ks 6,000 1 185,88

73.
RVV20181008 ks 13,000 129,46

74.
RVV20181009 ks 13,000 48,40

75.
RVV20181010 ks 3,000 530,30

76.
RVV20181011 ks 3,000 838,08

77.
RVV20181012 ks 1,000 530,30

78.
RVV20181013 ks 1,000 2 514,24

79.
RVV20181029 ks 1,000 1 255,72

80.
RVV20181030 ks 1,000 1 047,60

81.
RVV20181031 ks 1,000 174,60

82.
RVV20181032 ks 1,000 181,58

83.
RVV20181033 ks 1,000 167,62

84.
RVV20181014 ks 3,000 530,30

85.
RVV20181015 ks 3,000 977,76

86.
RVV20181034

soub
or

1,000 3 251,40

87.
RVV20181017 m 188,250 55,43

88.
RVV20181020 m 85,074 8,52

89.
RVV20181021 m 127,611 10,69

90.
RVV20181035 kpl 1,000 9 069,42

91.
RVV20181022

soub
or

1,000 2 714,93

92.
RVV20181023

soub
or

1,000 2 714,93

VNITŘNÍ VODOVOD 1.PP

93. RVV20181003 kpl 1,000 2 578,49

94. RVV20181002 m 58,030 166,22

95. RVV20181004 m 6,930 11,38

96. RVV20181005 m 24,695 12,01

97. RVV20181022 m 8,140 20,18

98. RVV20181028 m 24,068 44,21

99. RVV20181036 ks 1,000 129,46

100. RVV20181037 ks 1,000 1 739,02

Sprchový sloup s pákovou nástěnou baterií a 
dvěma sprchami

Montáž rohových ventilů

Umyvadlová stojánková páková baterie

Montáž sprchového sloupu

Rohový ventil 1/2´´x3/8´´

Montáž umyvadlové stojánkové baterie

Dřezová mísící baterie

PPR potrubí 20x3,4, PN 20

Montáž vanové baterie

Montáž venkovního kohoutu

Venkovní nezámezný kohout

Sprchová hadice kovová opletená

Držák ruční sprchy

Montáž dřezové baterie

Demontáž stávajícího potrubí vodovodu, včetně 
bouracích prací ve stavebních konstrukcích

Montáž trubního vodovodního vedení z PPR 
potrubí

PPR potrubí 25x4,2, PN 20

PPR potrubí 16x2,7, PN 20

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)

Izolace potrubí tl. 30 mm (λ=0,040 W/m.K)

Montáž izolace potrubí:

Vanová baterie nástěnná

Ruční masážní sprcha

PPR potrubí 40x6,7, PN 20

Doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

Kulový kohout KK20 7 115,30

1 682,92

629,19

1 590,91

2 514,24

3 251,40

10 433,76

724,87

1 363,59

9 069,42

2 714,93

2 714,93

530,30

2 514,24

1 255,72

1 047,60

174,60

181,58

167,62

1 590,91

2 933,28

2 578,49

9 645,70

78,89

296,65

164,30

1 064,02

129,46

1 739,02
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

101. RVV20181006 ks 3,000 129,46

102. RVV20181007 ks 2,000 1 185,88

103. RVV20181038 ks 1,000 1 563,72

104. RVV20181008 ks 8 129,46

105. RVV20181009 ks 8 48,40

106. RVV20181014 ks 2 530,30

107. RVV20181015 ks 2,000 977,76

108. RVV20181039 ks 1,000 530,30

109. RVV20181040 ks 1,000 1 047,60

110. RVV20181041 kpl 1,000 2 085,42

111. RVV20181042 kpl 1,000 6 122,64

112. RVV20181043 ks 3,000 1 095,79

113. RVV20181044
soub
or

1,000 2 093,81

114. RVV20181017 m 58,030 55,43

115. RVV20181020 m 31,625 8,52

116. RVV20181021 m 32,208 10,69

117. RVV20181045 kpl 1,000 4 785,44

118. RVV20181022
soub
or

1,000 1 626,35

119. RVV20181023
soub
or

1,000 1 626,35

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

120. RPV20181001 kpl 1,000 879,98

121. RPV20181002 ks 1,000 6 844,32

122. RPV20181003 m 26,000 208,12

123. RPV20181004 m 28,600 248,63

124. RPV20181005 ks 1,000 676,05

125. RPV20181006 ks 5,000 886,27

126. RPV20181007 ks 5,000 3 979,48

127. RPV20181009 kpl 1,000 3 466,16

Montáž požárního hydrantu

Izolace potrubí tl. 30 mm (λ=0,040 W/m.K)

5 411,20

4 431,35

Doprava materiálu na stavbu 1 626,35

Přesun hmot po staveništi

344,16

879,98

6 844,32

3 466,16

Dřezová mísící baterie

Montáž rohových ventilů

Rohový ventil 1/2´´x3/8´´

Montáž dřezové baterie

Vypouštěcí kulový kohout

Zapuštěný požární hydrant 600x200x600 mm

Montáž izolace potrubí:

Montáž nástěnné baterie

Baterie nástěnná

Doplňkový materiál, fitinky, manžety, 
odbočky, redukce, kolena, závěsy držáky apod.

Montáž HUV vodoměrné sestavy

HUV vodoměrná sestava(uzávěr s vypouštěním 
DN 40, zpětná klapka DN40, vodoměr,uzávěr 
dn40..)

Osazení kulových kohoutů na stoupací vedení

Kulový kohout KK20

Kulový kohout KK40

388,37

6 122,64

3 287,37

2 093,81

3 216,31

269,46

7 110,83

676,05

19 897,42

2 371,77

1 563,72

1 035,64

387,19

1 060,60

1 955,52

530,30

1 047,60

2 085,42

Izolace potrubí tl. 20 mm (λ=0,040 W/m.K)

1 626,35

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

4 785,44

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

Osazení trubního oddělovače BA

Trubní oddělovač BA

Montáž trubního vedení požární vody

Trubní vedení požární vody

Vypouštěcí kulový kohout
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

128. RVV20181022
soub
or

1,000 1 506,72

129. RVV20181023
soub
or

1,000 1 506,72

OSTATNÍ

130. RVV20181099 kpl 1 4 968,00

Doprava materiálu na stavbu

Přesun hmot po staveništi 1 506,72

1 506,72

Revize a tlakové zkoušky dle ČSN EN 4 968,00

Strana 43 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

06 - TOPENÍ

20.09.2018

184 063,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

CZ24270857

1 227 090,46

24270857

0,00 0,00

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

0,00

1 227 090,46

24270857

CZ24270857

24270857

CZ24270857

1 227 090,46

1 411 154,03
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

06 - TOPENÍ

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Design&Build s.r.o.R-MOSTY, Z.S.

REKAPITULACE ROZPOČTU

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav 20.09.2018

SO02 - Profese

06 - TOPENÍ

Design&Build s.r.o.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

1 227 090,46

1 227 090,46

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

0,00

1 227 090,46
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

06 - TOPENÍ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

1. RT20181001 kpl 1,000 7 469,28

2. RT20181002
soub
or

1,000 224,08

3. RT20181003
soub
or

1,000 224,08

OTOPNÁ TĚLESA A PLOCHY

4. RT20181004 ks 14,000 306,77

5. RT20181005 ks 11,000 2 378,61

6. RT20181006 ks 1,000 2 733,40

7. RT20181007 ks 1,000 3 009,05

8. RT20181008 ks 13,000 2 178,54

9. RT20181009 ks 13,000 1 444,06

10. RT20181010 kpl 1,000 8 994,26

11. RT20181011 ks 14,000 337,90

12. RT20181012 ks 14,000 75,58

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

06 - TOPENÍ

20.09.2018

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Popis

Montáž topných těles 4 294,84

2 733,40

Přesun hmot po staveništi 224,08

Odvoz stávající technologie do skladu 
objednatele

224,08

Demontáž stávající technologie, topných ploch 
a potrubí

7 469,28

3 009,05

J.cena [CZK]

Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové 
max přičle zaoblené se spodním krajním 
připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění 
a uchycení,připojovacích bodů, teplovodní 38°, 
např. KRM€ 1500.450 

26 164,71

28 321,02

Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové 
max přičle zaoblené se spodním krajním 
připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění 
a uchycení,připojovacích bodů, teplovodní 38°, 
např. KRM€ 1820.600

Napojovací armatura DN15 pro elektropatronu

Těleso deskové ocelové s integrovaným 
ventilem,spovrch. Úpravou -základní nátěr RAL, 
vč. Odvzdušnění a armatur,připoj.body, 
teplovodní spád 38/32°, 33VK 900/900

Radiátorová termostatická hlavice nastavení 
(cca 6 - 28°C) s úpravou pro veřejné prostory 
vč.ochrany proti zcizení - konkrétní typ dle 
požadavku investora - vyvzorkování

Připojení těles na otopnou soustavu (šroubení, 
kroužky,…)

18 772,79

Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové 
max přičle zaoblené se spodním krajním 
připojením vč. Základní barvy RAL, odvzdušnění 
a uchycení,připojovacích bodů, teplovodní 38°, 
např. KRM€ 1820.450

Elektropatrona typizovaná pro topidlo s 
termostatem, výkon 400-500W s příslušenstvím

1 227 090,46

1 227 090,46

8 994,26

4 730,54

1 058,15
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

13. RT20181013 m2 600,000 304,04

14. RT20181014 m2 600,000 431,26

15. RT20181015 ks 1,000 5 602,85

16. RT20181016 ks 1,000 7 875,64

17. RT20181017 ks 1,000 8 721,27

18. RT20181018 ks 2,000 9 448,64

19. RT20181019 ks 1,000 1 204,87

20. RT20181020 ks 1,000 1 391,60

21. RT20181021 ks 3,000 1 578,33

22. RT20181022 ks 5,000 1 119,71

23. RT20181023 ks 3,000 1 200,42

24. RT20181024 l 50,000 39,12

25. RT20181025 kpl 1,000 2 480,87

Skříňka rozdělovače podlah.vytápění typizovaná 
komfortní pozinkovaná např.Revel (pro zazdění) 
komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle 
architekt.návrhu, včetně držáků rozdělovače 
sběrače, 600*600*140

Montáž topných ploch podlahového vytápění a 
příslušenství

Deska zámková tepelně izolační ze šedého 
polystyrenu se souč.tepel.vodivosti 0.033 a 
lepší, systém.řada 75mm s výstupky a 
spoj.zámky, (včetně dilatačních pásu stěnový 
tl. 10 mm, Ochranná trubka z PE, Potrubí pro 
topnou vodu a tvarovky)
Rozdělovač sběrač podlahových okruhů 
nízkoteplotní skompletovaný mosazný 
povrchově upravený(pochromovaný) 
vč.uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, 
vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů 
a příslušenství 5/18
Rozdělovač sběrač podlahových okruhů 
nízkoteplotní skompletovaný mosazný 
povrchově upravený(pochromovaný) 
vč.uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, 
vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů 
a příslušenství 8/18
Rozdělovač sběrač podlahových okruhů 
nízkoteplotní skompletovaný mosazný 
povrchově upravený(pochromovaný) 
vč.uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, 
vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů 
a příslušenství 9/18
Rozdělovač sběrač podlahových okruhů 
nízkoteplotní skompletovaný mosazný 
povrchově upravený(pochromovaný) 
vč.uzavírání RS, průtokoměrů, odvzdušnění, 
vypouštění, úchytů, regulačních ventilů okruhů 
a příslušenství 10/18

182 422,80

258 757,20

5 602,85

7 875,64

8 721,27

18 897,28

1 204,87

1 391,60

4 734,99

5 598,54

3 601,26

1 956,24

2 480,87

Skříňka rozdělovače podlah.vytápění typizovaná 
komfortní pozinkovaná např.Revel (pro zazdění) 
komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle 
architekt.návrhu, včetně držáků rozdělovače 
sběrače, 800*600*140

Termopohon na okruhy podlah.smyček 230V -
finální počet dle dohody s investorem, 

Prostorový termostat pro podlah.okruhy 
programovatelný otočný, konkrétní typ dle 
požadavku investora

Platifikátor

Připojení na potrubí - přechody, šroubení

Skříňka rozdělovače podlah.vytápění typizovaná 
komfortní pozinkovaná např.Revel (pro zazdění) 
komaxitovaná uzavíratelná bílá - případně dle 
architekt.návrhu, včetně držáků rozdělovače 
sběrače, 400*600*140
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

26. RT20181026 hod 20,000 266,76

27. RT20181027 ks 14,000 164,50

28. RT20181028 ks 1,000 1 778,40

29. RT20181029 ks 14,000 177,84

ROZVODY TOPNÉHO POTRUBÍ,TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

30. RT20181030 kpl 1,000 16 672,50

31. RT20181031 m 76,000 151,16

32. RT20181032 m 150,000 168,95

33. RT20181033 m 14,000 266,76

34. RT20181034 m 3,000 329,00

35. RT20181035 m 62,000 471,28

36. RT20181036 m 30,000 666,90

37. RT20181037 m 44,000 822,51

38. RT20181038 m 13,000 38,24

39. RT20181039 m 3,000 55,13

40. RT20181040 m 60,000 58,69

41. RT20181041 m 30,000 87,14

16 672,50

Sejmutí a opětovné nandání těles po omítkách 2 303,03

Drobný montážní materiál - tělesová/podlahová 
- cca 40 kg

1 778,40

Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze 
síťovaného polyethylenu PEXb s kyslík.bariérou 
pro ústřední vytápění vč.přirážky na tvarovky a 
přípojky PEX 16E

Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní  
vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných 
ploch Cu 15x1

Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní  
vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných 
ploch Cu 22x1

11 488,46

25 342,20

3 734,64

987,01

2 489,76
Zaregul.těles,výpoč.nastavení hydrauliky-
provede mont.organizace

29 219,11

Montáž potrubí a izolací

Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní  
vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných 
ploch Cu 28x1.5

Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní  
vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných 
ploch Cu 42x1.5

Potrubí pro ÚT měděné polotvrdé kvalitní  
vč.přirážky na tvarovky a připojení otopných 
ploch Cu 35x1.5

36 190,44

20 007,00

Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 
0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně 
přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm 
miner.(skelná) vata s AL folií nebo 
oplechováním Cu15/tl.13mm 

497,06

Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 
0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně 
přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm 
miner.(skelná) vata s AL folií nebo 
oplechováním Cu22/tl.20mm 

Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 
0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně 
přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm 
miner.(skelná) vata s AL folií nebo 
oplechováním Cu28/tl.20mm 

Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 
0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně 
přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm 
miner.(skelná) vata s AL folií nebo 
oplechováním Cu35/tl.30mm 

165,39

3 521,23

2 614,25

5 335,20

Potrubní rozvod pro vytápění do 95°C ze 
síťovaného polyethylenu PEXb s kyslík.bariérou 
pro ústřední vytápění vč.přirážky na tvarovky a 
přípojky PEX 18E

Zaregulování ventilů okruhů podlah.vytápění
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

42. RT20181042 m 36,000 96,92

43. RT20181043 m 8,000 150,27

44. RT20181044 m 8,000 311,22

45. RT20181045 kpl 1,000 1 556,10

ZDROJ TEPLA,STROJNÍ VYBAVENÍ UT, ARMATURY

46.

RT20181046 kpl 1,000 30 366,18

47.

RT20181047 ks 1,000 19 847,40

48.

RT20181048 ks 1,000 2 978,82

49.

RT20181049 ks 1,000 0,00

50.

RT20181050 kpl 1,000 4 001,40

51.

RT20181051 ks 1,000 1 022,58

52.

RT20181052 ks 1,000 871,42

53.

RT20181053 ks 1,000 17 615,05

54.

RT20181054 kpl 1,000 2 178,54

55.

RT20181055 kpl 1,000 45 704,88

dodatková tepel.izolace z min.vaty tl.20mm s 
oplechováním

2 489,76

Tepelná izolace kaučuková nenasákavá 
návleková potrubí alfa ekv. 0.04 W/m2K, 
dif.odpor min.7000, včetně přirážky na prořez 
CU42/tl.19mm

1 202,20

Tepelná izolace návleková potrubí alfa ekv. 
0.035 - 0.04 W/m2K odolnost min.80°C, včetně 
přirážky na prořez do tl.iz.20mm, nad tl.20mm 
miner.(skelná) vata s AL folií nebo 
oplechováním Cu42/tl.30mm 

3 489,22

Drobný montážní materiál (uchyty konzolky, 
objimky..) - potrubní rozvody - cca 35 kg

Tepelné čerpadlo vzduch - voda monoblokové 
tlačné, venkovní provedení s možností 
reverzibilního provozu, s kompresorem typu 
Scroll, tepel.nom.výkon 12.1 kW(A2/W35) - COP 
3.5, 11.2kW(A2/W45) - COP 2.7,  elektr.příkon 
max.4,8kW, 400V, 9.1A/37.5A minim.do -25°C, 
chladivo R410a, akust.výkon - 70.6dB(A), průtok 
vzduchu - 4400 m3/h, včetně vybavení, 
regulace, příslušenství, podstavce a 
fundamentu

podstavné konzoly typizované pro jednotku TČ 
nerezové nebo komaxitované 

1 556,10

19 847,40

2 978,82

Montáž technické místnosti vč.zdroje, 
technologie, armatur a zařízení, příslušenství

30 366,18

podstavný odpružený fundament pro jednotku 
tepel.čerpadla - půdorys.rozměr min.1200*600 - 
dod.stavby - nebude realizováno, bude 
provedeno na konzole

typizované připojení tepel.čerpadla na rozvod 
ÚT - flexibilní přípojky, šroubení, izolace,..

Odvod kondenzátu od tepelného čerpadla 
včetně výhřevu Kondenzátního potrubí 
elektr.kabelem

Pružné připojení venkovní jednotky tepelného 
čerpadla vč.příslušenství

Tepelné čerpadlo - Oběhové čerpadlo 
elektronické s regulací otáček, včetně regulace, 
napojení na potrubí, adapt.fce a příslušenství - 
M = cca 2500 kg/h, Pext = min.87kPa,

Prokabelování dle schématu dodavatele - 
kabeláže komponenty topného systému

Plynový kondenzační kotel 3,4-26,7 kW při 
50/30°C (integrované oběh. čerpadlo, expanz. 
nádoba 10 l, automat. odvzduš. ventil, odvaděč 
kondenzátu, třícestný přepínací ventil, vestavná 
regulace nepřímotop. zásobníku)

0,00

4 001,40

1 022,58

871,42

17 615,05

2 178,54

45 704,88
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

56.

RT20181056 kpl 1,000 1 467,18

57.

RT20181057 kpl 1,000 3 734,64

58.

RT20181058 kpl 1,000 21 287,45

59.

RT20181059 kpl 1,000 9 114,30

60.

RT20181060 kpl 1,000 42 503,76

61.

RT20181061 kpl 1,000 5 352,98

62.

RT20181062 ks 1,000 33 069,35

63.

RT20181063 kpl 1,000 1 667,25

64.

RT20181064 kpl 1,000 3 130,87

65.

RT20181065 ks 2,000 591,32

66.

RT20181066 ks 1,000 16 885,91

67.

RT20181067 ks 1,000 1 200,42

68.

RT20181068 ks 1,000 3 512,34

69.

RT20181069 ks 1,000 2 445,30

70.

RT20181070 ks 1,000 1 467,18

71.

RT20181071 ks 1,000 2 089,62

Připojovací sada kotle na topnou soustavu - 
typizovaná

Řízení topných okruhů - 1 topný okruh - modul 
nadřazené regulace  + ohřev TV přednostní 
(spínání - integrováno v kotli), příslušenství 

Regulační systém - řízení 1 směšovaného okruhu 
vč.havarijního čidla, řízení TČ - nabíjení 
akunádoby, řízení připínání plyn.kotle pro ÚT, 
vzdálený přístup atd. ohřev TV v zásobníku 
pomocí plyn.kotle řešen regulátorem kotle

Prokabelování - snímací čidla a snímače, 
ovlád.přístroje, ovládání - dod.elektro a MaR

Akumulační nádoba kombinovaná pro akumulaci 
topné vody a průtočný ohřev TV - objem - 475lt-
celk./429 lt.-užitný objem, nerezový výměník 
TV - obj.50 lt., plocha výměníku TV - 5.7m2, 
průměr bez izolace 650mm, výška 1720mm,  
např. 

Prostorový termostat programovatelný týdenní 
program s displayem - vyvzorkování 
vč.propojení na zónový ventil 

1 467,18

3 734,64

21 287,45

9 114,30

42 503,76

1 467,18

2 089,62

1 200,42

3 512,34

2 445,30

1 667,25

3 130,87

1 182,64

16 885,91

5 352,98

33 069,35

Izolace pro akumulační nádobu typizovaná pro 
nádobu vel.500 - tl.iz.100mm+povrch.úprava 
koženka vč.příslušenství

Ohřívač TV nepřímoohřívaný 500 litrů (2x 
teplovodní výměník 1.4 m2+2m2, s 
termostatem, teplot.odolnost TV 90°C, krytí 
IP44, včetně tepelně izolačního opláštění  s 
ovládacím prvkem, otvor pro elektropatronu, 
připojovací sady na média od výrobce bojleru a 
příslušenství, 

Příslušenství zásobníku TV - připojovací sada, 
pojist.ventil 

Expanzní tlaková nádoba objem 100 litrů, 
včetně uzavírání, dopouštění, základ.úpravy 
vody a příslušenství, podstavná konstrukce 
nádoby, 

Pojistný ventil pružinový s otevír.přetlakem 
min.250kPa, DN25/20  vč.příslušenství

okruh podlah.vytápění - Oběhové čerpadlo 
elektronické s regulací otáček, včetně regulace, 
adpat.fce, napojení na potrubí a příslušenství - 
M = cca 3000 kg/h, Pext = min.48kPa, 

Směšovací trojcestný ventil s pohonem  -  
vč.pohonu motorického, přílsušenství a 
napojení na MaR

konkrét.pohon dle typu regulátoru(tříbodový 
230/24V) + napojení na regul.systém

Dvoucestný ventil/kohut vysokoprůtokový 
motorický s pohonem (ovládání termostat)  
vč.příslušenství, DN20+pohon k ventilům

Dopouštěcí sada zdroje s úpravou dopouštěcí 
vody - filtrace
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

0,00

73.

RT20181073 ks 3,000 346,79

74.

RT20181074 ks 4,000 493,51

75.

RT20181075 ks 7,000 706,91

76.

RT20181076 ks 1,000 2 178,54

77.

RT20181077 ks 1,000 2 054,94

78.

RT20181078 ks 4,000 2 303,03

79.

RT20181079 ks 2,000 511,29

80.

RT20181080 ks 1,000 493,51

81.

RT20181081 ks 1,000 818,06

82.

RT20181082 ks 8,000 133,38

83.

RT20181083 ks 4,000 151,16

84.

RT20181084 ks 2,000 168,95

85.

RT20181085 ks 6,000 711,36

86.

RT20181086 ks 10,000 97,81

87.

RT20181087 ks 2,000 124,49

88.

RT20181088 ks 1,000 0,00

89.

RT20181089 ks 1,000 355,68

90.

RT20181090 kg 65,000 44,46

1 040,36

Armatury:

KK- Kulový kohout PN 6  povrchově upravený DN 
25

Dopouštěcí sestava - dodávka ZTI - Je rozloženo 
do položek v souboru 04-VODOVOD

978,12

248,98

0,00

KK- Kulový kohout PN 6  povrchově upravený DN 
32

KK- Kulový kohout PN 6  povrchově upravený DN 
40

1 974,02

4 948,40

2 178,54

2 054,94

9 212,11

1 022,58

493,51

818,06

1 067,04

604,66

337,90

4 268,16

RK - Regulační kohout s nastavením průtoku 
závitový PN6, povrch.upravený, vč.přísluš.DN 40

RV - Regulační ventil s měřením a nastavením 
průtoku závitový PN6, povrch.upravený, 
vč.přísluš.DN20

RV - Regulační ventil s měřením a nastavením 
průtoku závitový PN6, povrch.upravený, 
vč.přísluš.DN25

Zpětná klapka povrchově upravená DN40

F - Filtr se sítkem z NiRo oceli DN32

F - Filtr se sítkem z NiRo oceli DN40

VK - Vypouštěcí kohout DN 15 povrchově 
upravený

T - teploměr do jímky 0 - 120°C - topná voda

M - Manometr 0-600kPa

Tlaková nebo teplotní čidla do jímky

jímky pro teplotní nebo tlaková čidla 

AOV - autom.odvzušňovací ventil DN10

355,68

2 889,90

Dávkování inhibitoru koroze vč.příslušenství

Drobný montážní materiál - techn.místnost
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PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

OSTATNÍ

91. RT20181091 kpl 1,000 8 225,10

92. RT20181092 kpl 1,000 25 615,04

93. RT20181093 kpl 1,000 3 156,66

94. RT20181094 hod 13,000 266,76

95. RT20181095 kpl 1,000 444,60

96. RT20181096 kpl 1,000 702,47

97. RT20181097 kpl 1,000 3 601,26

98. RT20181098 kpl 1,000 1 778,40

99. RT20181099 kpl 1,000 1 689,48

100. RT20181100 kpl 1,000 6 980,22

101. RT20181101 kpl 1,000 12 456,40

102. RT20181102
soub
or

1,000 34 728,98

103. RT20181103
soub
or

1,000 34 728,98 34 728,98Doprava materiálu na stavbu

Přesun hmot po staveništi 34 728,98

1 689,48

6 980,22

Zaregulování a oživení systému topení a MaR 3 156,66

Odkouření kotle D+M včetně revize a protokolu 
o spalinové cestě

12 456,40

Ostatní položky neuvedené

8 225,10

25 615,04

3 467,88

Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, 
dopouštění systému - cca 40hod

Měření a regulace - řízení mezi zdroji tepla

Zprovoznění systému a regulace, propojení 
kabeláží, provoz investora, zaškolení obsluhy

444,60Drobný montážní materiál - ostatní - cca 10kg

Drobný materiál ostatní (štítky - max. 10*10cm, 
cedule,……), nátěry potrubí - předpoklad 10ks

Dokumentace a měření 

Ostatní položky - záruční prohlídka dle 
dodavatele technologie

Drobný spotř.materiál - obalový materiál pro 
technologii tepelného čerpadla - zakrytí v 
průběhu výstavby

702,47

3 601,26

1 778,40
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

31 785,85

27 639,87

0,00 0,00

27 639,87 4 145,98

SO02 - Profese

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

24270857

20.09.2018

CZ24270857

0,00

24270857

CZ24270857

24270857

CZ24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

27 639,87
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

Design&Build s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

SO02 - Profese

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

R-MOSTY, Z.S. Design&Build s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

20.09.2018NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav

27 639,87

27 639,87

0,00

27 639,87

Strana 54 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

1.
RP20181001 kpl 1,000 2 059,20

2.
RP20181002 m 22,520 215,20

3.
RP20181003 m 24,772 238,40

4.
RP20181004 m 3,350 175,76

5.
RP20181005 m 3,685 156,80

6.
RP20181006 ks 3,000 252,80

7.
RP20181007 ks 3,000 238,40

8.
RP20181008 kpl 1,000 1 568,00

9.
RP20181009 kpl 1,000 3 120,00

10.
RP20181010 kpl 1,000 4 368,00

11.
RP20181011 kpl 1,000 1 568,00

12.
RP20181012

soub
or

1,000 782,26

13.
RP20181013

soub
or

1,000 782,26

1 568,00

Design&Build s.r.o.

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

Popis

Revize, zkoušky dle ČSN EN 3 120,00

Odvoz a likivdace odpadu

782,26

06 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

20.09.2018

Doprava materiálu na stavbu

27 639,87

27 639,87

Design&Build s.r.o.

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž stávajícího vedení plynovodu

Montáž trubního vedení plynovodu DN25 včetně 
žlutého nátěru

Ocelové potrubí bezešvé,svařované DN25

Montáž ocelové chráničky DN50

Ocelová chránička DN 50

Osazení kulových kohoutů

Kulový kohout KK25

Trubní vedení - dopojení kotle (pancéřová trbka 
DN dle kotle včetně nátěru)

4 846,30

5 905,64

588,80

577,81

758,40

715,20

1 568,00

2 059,20

Přesun hmot po staveništi 782,26

Stavební přípomoce (průrazy, sekání drážek, 
apod..)

4 368,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

652 858,55 97 928,78

750 787,33

07 - ELEKTROINSTALACE

20.09.2018

0,00

24270857

CZ24270857

24270857

CZ24270857

0,00

652 858,55

24270857

CZ24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

652 858,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

07 - ELEKTROINSTALACE

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

R-MOSTY, Z.S.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Kód - Popis

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

652 858,55

0,00

652 858,55

Cena celkem [CZK]

652 858,55

07 - ELEKTROINSTALACE

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav 20.09.2018

SO02 - Profese
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

07 - ELEKTROINSTALACE

ROZVODY

1.
RE20181001 kpl 1,000 14 455,58

2.
RE20181002 kpl 1,000 205 920,00

3.
RE20181003 m 2 000,000 9,80

4.
RE20181004 m 1 900,000 17,19

5.
RE20181005 m 100,000 26,11

6.
RE20181006 m 40,000 194,36

7.
RE20181007 m 100,000 8,31

8.
RE20181008 m 14,000 60,61

9.
RE20181009 m 300,000 6,18

10.
RE20181010 m 50,000 9,33

11.
RE20181011 m 200,000 4,46

12.
RE20181012 ks 370,000 4,42

13.
RE20181013 ks 5,000 73,57

14.
RE20181014 ks 1,000 3 500,64

15.
RE20181015 ks 5,000 1 112,85

16.
RE20181016 ks 4,000 17,50

17.
RE20181017 ks 40,000 125,10

18.
RE20181018 ks 3,000 159,18

19.
RE20181019 ks 52,000 130,06

20.
RE20181020 ks 11,000 164,15

21.
RE20181021 ks 27,000 132,38

Demontáž stávající elektroinstalace

SO02 - Profese

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 455,58

Design&Build s.r.o.

07 - ELEKTROINSTALACE

20.09.2018

19 599,84

652 858,55

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

ROZPOČET

652 858,55

Montáž elektroinstalace 205 920,00

Design&Build s.r.o.

Popis

kabel CYKY J-4x25 7 774,42

kabel CYKY 3×2,5 32 669,21

kabel CYKY 3x1,5

kabel CYKY 5x2,5 2 610,50

krabice K0 125 367,85

vypínač č. 6  - spínač střídavý 6 762,97

kabel CY 4 831,17

848,48

UTP BELDEN 1 853,28

koax

krabice KU 68 hluboká(bez víčka) 1 634,63

trubka 13 892,94

kabel 5G4

466,60

vypínač č. 7  - spínač křížový

tlačítko - spínač impulzový 3 574,22

1 805,61

vypínač č. 1  - spínač  jednopolový

vypínač č. 5 - spínač seriový

5 003,86

477,53

3 500,64

70,01

rozvaděč elektroměrový 

rozvodnice FG 56 M 5 564,24

zemnící svorka včetně pásku
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

22.
RE20181022 ks 219,000 119,13

23.
RE20181023 ks 7,000 70,52

24.
RE20181024 ks 1,000 163,85

25.
RE20181025 ks 7,000 153,84

26.
RE20181026 ks 127,000 5,15

27.
RE20181027 ks 17,000 96,98

28.
RE20181028 ks 53,000 84,36

29.
RE20181029 ks 8,000 356,78

30.
RE20181030 ks 1,000 1 444,23

31.
RE20181031 ks 16,000 1 287,49

32.
RE20181032 ks 11,000 929,49

33.
RE20181033 ks 5,000 278,46

34.
RE20181034 ks 2,000 1 853,28

35.
RE20181035 kpl 1,000 28 080,00

HROMOSVOD

36.
RE20181036 m 100,840 68,42

37.
RE20181037 kg 17,000 277,06

38.
RE20181038 ks 21,000 141,34

39.
RE20181039 ks 28,000 73,20

40.
RE20181040 ks 16,000 69,08

41.
RE20181041 ks 8,000 62,34

42.
RE20181042 ks 4,000 118,68

43.
RE20181043 ks 4,000 493,27

44.
RE20181044 ks 4,000 642,10

45.
RE20181045 ks 4,000 182,71

46.
RE20181046 ks 2,000 608,76

47.
RE20181047 kpl 1,000 97,92

SVĚTLA

48.
RE20181048 ks 55,000 500,40

49.
RE20181049 ks 27,000 494,46

50.
RE20181050 ks 28,000 494,46

podpěry vedení hromosvodu PV17 nerez 2 968,06

Montáž svorka hromosvodná typ SU, SS, SZ, se 
3 šrouby

2 049,47

svorka uzemnění  SU univerzální 1 105,23

26 090,36zásuvka jednoduchá

zásuvka TV 163,85

drobný materiál 28 080,00

653,80

přípojovací svorkovnice 493,63

zásuvka DAT 5e 1 076,89

hřeben - propojovací lišta jističů v rozvaděči

jistič 1x10A/B

jistič 1x16A/B

jistič 3x16A/B

proudový chránič PF7 40/4/003

puls rele

pohybové čidlo

1 648,64

4 471,17

2 854,28

1 444,23

20 599,79

10 224,34

1 392,30

3 706,56

jistič 3x63/B

proudový chránič PFL7 10/B/003

jímací tyč 1,5 m vč. Příslušenství a montáže 1 217,51

antikorozní ochran svodů 97,92

Montáž stropních přisazených svítidel 27 522,00

svorka uzemnění  SS  spojovací 498,70

svorka uzemnění SZ zkušební 474,74

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo 
trubka s držáky do zdiva

1 973,09

úhelník ochranný  OU 1,7 nerez na ochranu 
svodu

2 568,38

držák ochranného úhelníku boční se středovým  
vrutem DUDa-18 nerez

730,83

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou

6 899,63

drát průměr 10 mm AlMgSi (1 kg=6,2 m) 4 709,95

Svítidlo stropní přisazené LED, 1000 lumenů 13 350,29

Svítidlo stropní přisazené 3X LED E14, 400 lm, 
IP44,

13 844,74
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

51.
RE20181051 ks 41,000 500,40

52.
RE20181052 ks 12,000 494,46

53.
RE20181053 ks 29,000 185,04

54.
RE20181054 ks 2,000 500,40

55.
RE20181055 ks 2,000 246,92

56.
RE20181056 ks 3,000 500,40

57.
RE20181057 ks 3,000 203,60

58.
RE20181058 kpl 1,000 0,00

59.
RE20181059 kpl 1,000 0,00

60.
RE20181060 ks 15,000 500,40

61.
RE20181061 ks 15,000 482,08

OSTATNÍ

62.
RE20181062 ks 29,000 500,40

63.
RE20181063 ks 29,000 934,56

64. RE20181064 kpl 1,000 20 440,00

65.
RE20181065 kpl 1,000 4 096,80

66.
RE20181066

soub
or

1,000 18 477,13

67.
RE20181067

soub
or

1,000 18 477,13

Montáž nástěnných přisazených svítidel 20 516,40

Svítidlo nástěnné přisazené, IP44, LED, 200 lm, 5 933,46

Svítidlo nástěnné přisazené, IP44, LED E27, 
1000 lm, 

5 366,04

Montáž stropní svítislo závěsné 1 000,80

Svítidlo stropní závěsné, LED E27, 400 lm 493,83

Montáž reflektoru s pohybovým čidlem 1 501,20

Reflektor s pohybovým čidlem, LED 10W, 700 
lm, IP65

610,80

Montáž nouzového osvětlení 7 506,00

Nouzové osvětlení hranaté, 2 W, 3,6V 800 
mAh, IP20, 15xLED

7 231,16

Přesun hmot po staveništi 18 477,13

Doprava materiálu na stavbu 18 477,13

Montáž Led Pásku (není předmětem VŘ) 0,00

Led pásek  (není předmětem VŘ) 0,00

Montáž autonomního hlásiče kouře 14 511,60

Autonomní hlásič kouře 27 102,24

revize dle ČSN 20 440,00

Odvoz odpadu elektro 4 096,80
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Design&Build s.r.o. IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

470 596,54

0,00

409 214,38

0,00 0,00

409 214,38 61 382,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

24270857

CZ24270857

24270857

CZ24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

409 214,38

08 - VZDUCHOTECHNIKA

20.09.2018

24270857

CZ24270857
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

08 - VZDUCHOTECHNIKA

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

409 214,38

0,00

409 214,38

Design&Build s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

409 214,38

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

08 - VZDUCHOTECHNIKA

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav 20.09.2018

R-MOSTY, Z.S. Design&Build s.r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel: Design&Build s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

08 - VZDUCHOTECHNIKA

Zařízení č.1 - Technické větrání 1.PP

1. RVZT20181001 ks 1,000 2 106,72

2. RVZT20181002 ks 1,000 8 529,94

3. RVZT20181003 ks 1,000 4 280,93

4. RVZT20181004 ks 1,000 17 331,65

5. RVZT20181005 ks 1,000 1 450,08

6. RVZT20181006 ks 1,000 5 869,63

7. RVZT20181007 ks 1,000 685,82

8. RVZT20181008 ks 1,000 2 777,04

9. RVZT20181009 ks 1,000 1 852,27

10. RVZT20181010 ks 1,000 7 498,46

11. RVZT20181011 kpl 1,000 7 848,67

12. RVZT20181012 kpl 1,000 31 776,82

13. RVZT20181013 ks 2,000 1 859,57

14. RVZT20181014 ks 2,000 7 527,65

15. RVZT20181015 kpl 1,000 2 975,86

16. RVZT20181016 kpl 1,000 12 047,52

17. RVZT20181017 ks 3,000 645,70

18. RVZT20181018 ks 3,000 2 614,70

19. RVZT20181019 ks 1,000 407,66

1.1-Montáž ventilátor do kruhového potrubí  - 
VP = 740 m3/h - dp = 250 Pa / PEL = 230 V / 
196 W, včetně manžet - přívod

2 106,72

1.6- Montáž tlumič hluku - kruhový D 250 - 900 1 937,09

1.6-Tlumič hluku - kruhový D 250 - 901 7 844,11

1.7 - Montáž protidešťová žaluzie 315 x 315 - 
pozink

407,66

1.5-uzavírací klapka D 250 včetně servopohonu 
s hav. fcí - 230 V

15 055,30

Montáž prokabelování prvků MaR a zapojení 2 975,86

Prokabelování prvků MaR a zapojení 12 047,52

MaR - pro spouštění ventilátorů, řízení 
ohřívače, pro ovládání servopohonů včetně 
ovladače a potřebných teplotních čidel

31 776,82

1.5-Montáž uzavírací klapka D 250 včetně 
servopohonu s hav. fcí - 230 V

3 719,14

1.4-Montáž elektrický ohřívač D 315 / 9,0 kW / 
PEL = 9,0 kW / 3x400 V /13 A

1 852,27

1.4-Elektrický ohřívač D 315 / 9,0 kW / PEL = 
9,0 kW / 3x400 V /13 A

7 498,46

Montáž MaR - pro spouštění ventilátorů, řízení 
ohřívače, pro ovládání servopohonů včetně 
ovladače a potřebných teplotních čidel

7 848,67

Montážní podstavec pro šikmé střechy - do 45° 5 869,63

1.3-Montáž filtrační kazeta D 250 - včetně 
vložky F5

685,82

1.3-filtrační kazeta D 250 - včetně vložky F6 2 777,04

1.2-Montáž ventilátor nástřešní  - VO = 740 
m3/h - dp = 195 Pa / PEL = 230 V / 196 W, 
včetně manžet - odvod

4 280,93

1.2-Ventilátor nástřešní  - VO = 740 m3/h - dp 
= 195 Pa / PEL = 230 V / 196 W, včetně manžet - 
odvod

17 331,65

Montáž montážní podstavec pro šikmé střechy - 
do 45°

1 450,08

409 214,38

409 214,38

1.1-Ventilátor do kruhového potrubí  - VP = 740 
m3/h - dp = 250 Pa / PEL = 230 V / 196 W, 
včetně manžet - přívod

8 529,94

08 - VZDUCHOTECHNIKA

20.09.2018

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

Strana 63 z 73



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20. RVZT20181020 ks 1,000 1 648,90

21. RVZT20181021 ks 8,000 158,69

22. RVZT20181022 ks 8,000 642,96

23. RVZT20181023 ks 25,000 96,67

24. RVZT20181024 ks 25,000 393,07

25. RVZT20181025 m 8,000 150,48

26. RVZT20181026 m 8,000 611,04

27. RVZT20181027 m 19,000 94,85

28. RVZT20181028 m 19,000 383,04

29. RVZT20181029 m 8,000 77,52

30. RVZT20181030 m 8,000 315,55

31. RVZT20181031 m 14 83,90

32. RVZT20181032 m 14 340,18

33. RVZT20181033 m 25 51,07

34. RVZT20181034 m 25 206,11

35. RVZT20181035
m 13

51,07

36. RVZT20181036 m 13 206,11

37. RVZT20181037 m 57 39,22

38. RVZT20181038 m 57 157,78

Zařízení č.2 - Technické větrání podlahy 1.PP

39. RVZT20181039 ks 6 236,21

40. RVZT20181040 ks 6 955,78

41. RVZT20181041 ks 1 151,39

42. RVZT20181042 ks 1 612,86

43. RVZT20181043 m 76 72,96

44. RVZT20181044 m 76 295,49

Zařízení č.3 - Odvětrání od digestoří

45. RVZT20181045 ks 8 0,00

46. RVZT20181046 ks 8,000 0,00

47. RVZT20181047 ks 2,000 269,95

48. RVZT20181048 ks 2,000 777,02

49. RVZT20181049 ks 4,000 212,50

50. RVZT20181050 ks 4,000 612,86

0,00

539,90

1 554,05

849,98

2 451,463.2 - Výfuková hlavice D 160

612,86

5 544,96

22 457,09

3.1 - Montáž výfuková hlavice D 225

3.1 -Výfuková hlavice D 225

3.2 - Montáž výfuková hlavice D 160

2.2-Výfuková hlavice D 160

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 
30 % tvarovek

Montáž kuchyňská digestoř - Vo=350 m3/h, dp=95 Pa - 
NEBUDE PROVEDENO NA ŽÁDOST INVESTORA

Kuchyňská vestavná digestoř - Vo=350 m3/h, dp=95 
Pa, 59,9x38-64/21,5 - NEBUDE PROVEDENO NA ŽÁDOST 
INVESTORA

0,00

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 200 / 
30 % tvarovek
Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 200 / 30 % 
tvarovek
Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 
10 % tvarovek

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 10 % 
tvarovek

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 
20 % tvarovek

2 235,31

8 993,23

1 417,25

5 734,66

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 
20 % tvarovek

620,16

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % 
tvarovek

2 524,42

1 174,66

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 30 % 
tvarovek

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % 
tvarovek
Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 100 / 
10 % tvarovek
Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 100 / 10 % 
tvarovek

4 762,46

1 276,80

5 152,80

663,94

2 679,46

151,39

2.1-Montáž plastová fasádní mřížka 200x200

2.1-Plastová fasádní mřížka 200x200

2.2-Montáž výfuková hlavice D 160

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 315 / 50 % 
tvarovek

4 888,32

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 250 / 
30 % tvarovek

1 802,11

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 250 / 30 % 
tvarovek

7 277,76

1.9 - Montáž mřížka stěnová 12,5 - 200x100 
včetně regulace R1

2 416,80

1.9 -Mřížka stěnová 12,5 - 200x100 včetně 
regulace R2

9 826,80

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 315 / 
50 % tvarovek

1 203,84

1.7 -Protidešťová žaluzie 315 x 315 - pozink 1 648,90

1.8- Montáž vyústka na kruhové potrubí 325x85 
včetně regulace R1

1 269,50

1.8- Vyústka na kruhové potrubí 325x85 včetně 
regulace R2

5 143,68
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51. RVZT20181051 m 16,000 109,44

52. RVZT20181052 m 16,000 315,55

53. RVZT20181053 m 40,000 86,64

54. RVZT20181054 m 40,000 250,80

Zařízení č.4 - Odvětrání sociálního zázemí

55. RVZT20181055 ks 1,000 417,70

56. RVZT20181056 ks 1,000 1 204,75

57. RVZT20181057 ks 14,000 601,01

58. RVZT20181058 ks 14,000 1 732,80

59. RVZT20181059 ks 11,000 106,70

60. RVZT20181060 ks 11,000 306,43

61. RVZT20181061 ks 3,000 186,96

62. RVZT20181062 ks 3,000 538,99

63. RVZT20181063 m 77,000 71,14

64. RVZT20181064 m 77,000 206,11

Ostatní rozpočtové náklady

65. RVZT20181065 kpl 1,000 12 084,00

66. RVZT20181066 kpl 1,000 14 308,37

67. RVZT20181067 kpl 1,000 21 804,40

68. RVZT20181068 kpl 1,000 6 809,60

69. RVZT20181069 kpl 1,000 5 512,00

70. RVZT20181070
soub
or

1,000 11 581,54

71. RVZT20181071
soub
or

1,000 11 581,54

5 512,00

1 616,98

5 477,47

15 870,62

12 084,00

14 308,37

1 751,04

5 048,83

3 465,60

10 032,00

417,70

21 804,40

6 809,60

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

Předávací dokumentace včetně protokolů VZT

stavební přípomoce - stavební prostupy pro 
potrubí VZT a navazujících profesí a jejich 
zapravení, stavební drážky pro uložení svislého 
potrubí, koordinace umístění koncových 
elementů, revizní otvory, zajištění dopravních 
cest, lešení pro osazení fasádních prvků, 
napojení nad střešních prvků na systém 
bleskosvodu

ELEKTRO - přívody a jištění pro ventilátory a 
ohřívač

ZTI - odvod kondenzátu z pat stoupacího 
potrubí - ve spádu

4.4 - montáž výfuková hlavice D 125

4.4 - Výfuková hlavice D 125

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 
20 % tvarovek

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 125 / 20 % 
tvarovek

Závěsný a spojovací materiál

4.1 - Montáž axiální ventilátor D 125 / VO = 50 
m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně 
doběhu, nerezové provedení

4.1 -axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - 
dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně 
doběhu, nerezové provedení

4.2 - Montáž axiální ventilátor D 125 / VO = 50 
m3/h - dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně 
doběhu a hydrostatu, nerezové provedení
4.2 - Axiální ventilátor D 125 / VO = 50 m3/h - 
dp = 40 Pa / PEL = 230 V / 20 W, včetně 
doběhu a hydrostatu, nerezové provedení

560,88

4.3- Montáž přetlaková žaluziová klapka na 
fasádu D 125

4.3- přetlaková žaluziová klapka na fasádu D 
125

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 
/ 20 % tvarovek

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 225 / 20 % 
tvarovek

Montáž kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 
/ 20 % tvarovek

Kruhové potrubí SPIRO - pozink. D 160 / 20 % 
tvarovek

1 204,75

8 414,11

24 259,20

1 173,74

3 370,75

11 581,54

11 581,54
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Design&Build s.r.o. IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZ24270857

UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené 
projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

Sondy nebyly prováděny, mnoho prací a dodávek vychází z předpokladu stavu zakrytých konstrukcí. Rozsah prací 
stanovený projektovou dokumentací pro provedení stavby je nadřazenou dokumentací.  

Vlastní cenová soustava DB 2018.

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

20.09.2018

24270857

CZ24270857

24270857

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Strana 66 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Design&Build s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav 20.09.2018

R-MOSTY, Z.S. Design&Build s.r.o.

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p.43, Mladá Boleslav Datum:

Objednatel: R-MOSTY, Z.S. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE (NENÍ PŘEDMĚTEM VŘ)

T1 - č.m. 1.04

1.
RTP2018001 kpl 1,000

2.
RTP2018002 ks 1,000

3.
RTP2018003 ks 1,000

4.
RTP2018004 ks 1,000

5.
RTP2018005 ks 1,000

6.
RTP2018006 ks 2,000

7.
RTP2018007 ks 1,000

8.
RTP2018008 ks 1,000

9.
RTP2018009 ks 2,000

10.
RTP2018010 ks 1,000

11.
RTP2018011 ks 1,000

12.
RTP2018012 ks 10,000

13.
RTP2018014 ks 1,000

14.
RTP2018015 ks 1,000

15.
RTP2018016 ks 1,000

16.
RTP2018018 kpl 1,000

17.
RTP2018019

soub
or

1,000

18.
RTP2018020

soub
or

1,000

T2 - č.m. 1.06

dveře lednice 0,00

600 SD levá 0,00

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVY

SO02 - Profese

09-TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

20.09.2018

Design&Build s.r.o.
Design&Build s.r.o.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

Montáž kuchyňské linky 0,00

Bok spodní 0,00

600 S sporáková 0,00

600 komín spižní 0,00

bořnice komínu 0,00

600 HV ods 0,00

Doprava materiálu na stavbu 0,00

Vestavná chladnička 0,00

Zaměření a příprava výroby 0,00

Přesun hmot po staveništi 0,00

600 HV

PD 600x38

sokl plast

madla

Varná deska 2 plotýnky

Trouba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařizovací předměty:

Ostatní:
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19.
RTP2018021 kpl 1,000

20. RTP2018022 ks 1,000

21. RTP2018023 ks 1,000

22. RTP2018024 ks 1,000

23.
RTP2018025 ks 1,000

24.
RTP2018026 ks 2,000

25.
RTP2018027 ks 1,000

26.
RTP2018028 ks 1,000

27.
RTP2018029 ks 2,000

28.
RTP2018030 ks 1,000

29.
RTP2018031 ks 1,000

30.
RTP2018032 ks 10,000

32.
RTP2018034 ks 1,000

33.
RTP2018035 ks 1,000

34.
RTP2018036 ks 1,000

36.
RTP2018038 kpl 1,000

37.
RTP2018039

soub
or

1,000

38.
RTP2018040

soub
or

1,000

T3 - č.m. 1.09

39.
RTP2018041 kpl 1,000

40.
RTP2018042 ks 1,000

41.
RTP2018043 ks 1,000

42.
RTP2018044 ks 1,000

43.
RTP2018045 ks 1,000

44.
RTP2018046 ks 1,000

45.
RTP2018047 ks 2,000

46.
RTP2018048 ks 1,000

47.
RTP2018049 ks 1,000

48.
RTP2018050 ks 1,000

0,00

Přesun hmot po staveništi 0,00

výplň ke komínku

600 HV ods 0,00

600 HV

madla

Vestavná chladnička

Ostatní:

0,00

0,00

PD 600x38 0,00

0,00

0,00sokl plast

0,00

Doprava materiálu na stavbu

900 S 3T

0,00

0,00

0,00

bočnice spodní

600 HV 0,00

Montáž kuchyňské linky

600 S

Montáž kuchyňské linky 0,00

600 S D pravá

600 komínek policový 0,00

0,00

 Bok spodní 0,00

600 S sporáková 0,00

Zařizovací předměty:

Varná deska 2 plotýnky

Trouba

0,00

0,00

600 S P 0,00

Zaměření a příprava výroby

0,00

0,00

600 SD levá

0,00

900 HV 2xHK

0,00

bočnice horní 0,00

600 S sporáková 0,00

600 HV ods

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49.
RTP2018051 ks 1,000

50.
RTP2018052 ks 1,000

51.
RTP2018053 ks 2,000

52.
RTP2018054 ks 1,000

53.
RTP2018055 ks 13,000

54.
RTP2018056 ks 1,000

55.
RTP2018057 ks 1,000

56.
RTP2018058 kpl 1,000

57.
RTP2018059

soub
or

1,000

58.
RTP2018060

soub
or

1,000

T4 - č.m. 2.02

59.
RTP2018061 kpl 1,000

60.
RTP2018062 ks 1,000

61.
RTP2018063 ks 2,000

62.
RTP2018064 ks 1,000

63.
RTP2018065 ks 2,000

64.
RTP2018066 ks 2,000

65.
RTP2018067

ks
1,000

66.
RTP2018068

ks
1,000

67.
RTP2018069

ks
6,000

68.
RTP2018070

ks
2,000

69.
RTP2018071

ks
1,000

70.
RTP2018072

ks
1,000

71.
RTP2018073

ks
24,000

72.
RTP2018074 ks 2,000

73.
RTP2018075 ks 2,000

74.
RTP2018076 ks 2,000

Přesun hmot po staveništi 0,00

Montáž kuchyňské linky 0,00

Trouba

Ostatní:

madla

Zařizovací předměty:

Varná deska 4 plotýnková

0,00

výplň ke komínku

475 HV

600 HV ods

PD 600 x38

0,00

0,00

0,00

sokl plast 0,00

640 spodní mělká

obkladová záda a bok 0,00

0,00

Doprava materiálu na stavbu 0,00

Zaměření a příprava výroby 0,00

0,00PD 600 x 38+bar

0,00

0,00

0,00

0,00

madla

Bočnice ke komínku

600 komínek ledvicový, HKS

600 SD levá

825 S3T

600 S sporáková

600 SD pravá

0,00

0,00

0,00

sokl plast

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařizovací předměty:

Varná deska 4 plotýnková

Trouba

Vestavná kombi chladnička

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75.
RTP2018077 kpl 1,000

76.
RTP2018078

soub
or

1,000

77.
RTP2018079

soub
or

1,000

T5 - č.m. 3.02

78.
RTP2018080 kpl 1,000

79.
RTP2018081

ks
1,000

80.
RTP2018082

ks
1,000

81.
RTP2018083

ks
1,000

82.
RTP2018084

ks
1,000

83.
RTP2018085

ks
1,000

84.
RTP2018086

ks
1,000

85.
RTP2018087

ks
1,000

86.
RTP2018088

ks
1,000

87.
RTP2018089

ks
1,000

88.
RTP2018090

ks
1,000

89.
RTP2018091

ks
1,000

90.
RTP2018092

ks
2,000

91.
RTP2018093

ks
2,000

92.
RTP2018094

ks
1,000

93.
RTP2018095

ks
1,000

94.
RTP2018096

ks
1,000

95.
RTP2018097

ks
1,000

96.
RTP2018098

ks
1,000

97.
RTP2018099

ks
24,000

98.
RTP2018100 ks 2,000

99.
RTP2018101 ks 2,000

100.
RTP2018102 ks 2,000

0,00

Montáž kuchyňské linky

600 komínek lednicový, HKS

600 SD levá

825 s 3T

600 S sporáková

0,00

Ostatní:

Zaměření a příprava výroby

0,00

0,00Doprava materiálu na stavbu

0,00

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot po staveništi

0,00

0,00

600 komín lednice, HKS

475 HV

475 HV

600 S sporáková

825 s 3T

600 S D pravá

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varná deska 4 plotýnková

Trouba

475 HV

600 HV ods

475 HV

475 HV

PD 600x38

sokl plast

bočnice ke komínu

výplň ke komínu

madla

Zařizovací předměty:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Vestavná kombi chladnička

Ostatní:
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101.
RTP2018103 kpl 1,000

102.
RTP2018104

soub
or

1,000

103.
RTP2018105

soub
or

1,000

T6 - č.m. 4.05

104.
RTP2018106 kpl 1,000

105.
RTP2018107

ks
1,000

106.
RTP2018108

ks
1,000

107.
RTP2018109

ks
1,000

108.
RTP2018110

ks
1,000

109.
RTP2018111

ks
1,000

110.
RTP2018112

ks
1,000

111.
RTP2018113

ks
1,000

112.
RTP2018114

ks
1,000

113.
RTP2018115

ks
1,000

114.
RTP2018116

ks
1,000

115.
RTP2018117

ks
9,000

116.
RTP2018118 ks 1,000

117.
RTP2018119 ks 1,000

118.
RTP2018120 kpl 1,000

119.
RTP2018121

soub
or

1,000

120.
RTP2018122

soub
or

1,000

T7 - č.m. 0.01

121.
RTP2018122 kpl 1,000

122.
RTP2018123

ks
1,000

123.
RTP2018124

ks
1,000

124.
RTP2018125

ks
2,000

125. RTP2018126 kpl 1,000

0,00

0,00

0,00

výplň spodní

600 S sporáková

Montáž kuchyňské linky 0,00

Zaměření a příprava výroby

Ostatní:

600 HV ods

750 HV 2x HV

600 HV pravá

výplň horní

PD 600x38

sokl plast

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

madlo

Zařizovací předměty:

Varná deska 4 plotýnková

Trouba

750 S 3T

600 S D pravá

Zaměření a příprava výroby

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

stojna dvojitá LTD 

PD 600x38

Montáž kuchyňské linky

800 S dřezová

Ostatní:

Zaměření a příprava výroby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

126. RTP2018127
soub
or

1,000

127. RTP2018128
soub
or

1,000

Přesun hmot po staveništi

Doprava materiálu na stavbu

0,00

0,00
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